

KOPERSKEUZELIJST VERKORT 14 maart 2024

94 woningen Hoorn Bangert Oosterpolder fase 5A-Zuid

Bouwnummer :
 Naam koper 1 :
 Naam koper 2 :
 Adres :
 Postcode & Plaats :

 Mobiel nummer koper 1 :
 Mobiel nummer koper 2 :
 E-mail adres koper 1 :
 E-mail adres koper 2 :

TE ONDERTEKENEN BIJ HET ONDERTEKENEN VAN DE AANNEEMOVEREENKOMST BIJ DE MAKELAAR

S.v.p. aankruisen welke wijzigingen u wilt laten uitvoeren:

<input type="checkbox"/>	Wij maken GEEN gebruik van één van onderstaande opties
--------------------------	--

Woningtype: Type F6 - Stam | Tweekapper
Bouwnummer(s): 12

<input type="checkbox"/>	03.11.313	Uitbouw 1,2m1	23.490,00
<input type="checkbox"/>	03.11.323	Uitbouw 2,4m1	34.120,00
<input type="checkbox"/>	03.32.10	Sparing Ø 110 mm door funderingsbalk	240,00
<input type="checkbox"/>	03.40.24	Dakkapel 3 vlaks - achterzijde	16.330,00
<input type="checkbox"/>	03.40.24b	Dakkapel 3 vlaks - voorzijde	16.330,00
<input type="checkbox"/>	03.50.01	Velux dakraam GGU CK02 (55x78) voorgevel	1.850,00
<input type="checkbox"/>	03.50.03	Velux dakraam GGU SK06 (114x118) voorgevel	2.230,00
<input type="checkbox"/>	04.10.00	Houten pui met openslaande deuren (L) + zijlichten	850,00
<input type="checkbox"/>	04.10.01	Houten pui met openslaande deuren (R) + zijlichten	850,00
<input type="checkbox"/>	05.01.10	Trapkast	1.480,00
<input type="checkbox"/>	05.15.40	Badkamer vergroten vergroten met ± 60 cm + bad	8.790,00
<input type="checkbox"/>	05.20.11	Indeling 1e verd - Slaapkamers samenvoegen	670,00
<input type="checkbox"/>	05.20.31	Positie woonkamer & keuken spiegelen	2.630,00
<input type="checkbox"/>	05.22.30	Zolder voorzien van extra badkamer	17.070,00
<input type="checkbox"/>	05.24.10	Slaapkamer achterzijde v.v. inloopkast	1.490,00

NB: opties dakkapel en dakramen zijn afhankelijk van de BENG-berekeningen en onder voorbehoud van het passend krijgen op het dakvlak in combinatie met de noodzakelijke installatievoorzieningen.



Meerwerkopties in relatie tot bouwtijd

De door u gekozen meerwerkopties hebben gevolgen op de bouwtijd. Hierbij geldt dat voor elke € 1.250,- (incl. BTW) van het opgedragen meerwerk, één werkbare werkdag bij de bouwtijd van uw woning zal worden opgeteld.

NB: door het ondertekenen van deze verkorte koperskeuzelijst verklaart de koper kennis te hebben genomen van de volledige optie-omschrijving zoals aangegeven in de volledige koperskeuzelijst d.d. 14 maart 2024 en verstrekt daarmee opdracht aan KBK Bouwgroep om de betreffende optie(s) te laten uitvoeren.

Deze opties worden afgerekend via het meer- en minderwerk, dus worden niet opgenomen in de aanneemsom!

Handtekening voor akkoord:

Datum ondertekening:

.....

.....