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Technische omschrijving 

00. Algemene projectgegevens 
Het project bevat totaal 94 grondgebonden woningen, bestaande uit:  
 6 vrijstaande woningen bouwnummers: 1, 2, 13, 14, 47 en 82 ; 
 24 Twee-onder-één kap woningen, bouwnummers 3 t/m 12, 15 t/m 20, 41, 42, 54, 55, 68, 69, 80 en 81;  
 64 rijwoningen, bouwnummers: 21 t/m 40, 43 t/m 46, 48 t/m 53, 56 t/m 67, 70 t/m 79, 83 t/m 94 (waaronder 14 

huurwoningen, bouwnummers: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 84, 86, 88, 90, 92 & 94 (deze zijn geen onderdeel 
van deze technische omschrijving). 

 
Het project zal in 1 fase in de verkoop worden gebracht. 
 
De bouw wordt gerealiseerd door KBK bouw B.V. te Volendam, ingeschreven onder nummer 01572 in het  
Woningborg register van ingeschreven ondernemingen. Deze technische omschrijving vormt één geheel met de  
verkooptekeningen. 
 
Deze technische omschrijving is uitsluitend bestemd voor volgende woningen: 
 

Bouwnummer Hoofdtype Subtype Soort woning Thema naam 
1 V V-s Vrijstaande Kroon 
2 V V-s Vrijstaande Kroon 
3 F F2 Tweekapper Stam 
4 F F1-s Tweekapper Stam 
5 F F1 Tweekapper Stam 
6 F F2-s Tweekapper Stam 
7 F F2 Tweekapper Stam 
8 F F1-s Tweekapper Stam 
9 F F4 Tweekapper Stam 
10 F F4-s Tweekapper Stam 
11 F F1 Tweekapper Stam 
12 F F6 Tweekapper Stam 
13 V V-s Vrijstaande Kroon 
14 V V1 Vrijstaande Kroon 
15 F F3 Tweekapper Stam 
16 F F1-s Tweekapper Stam 
17 F F4 Tweekapper Stam 
18 F F4-s Tweekapper Stam 
19 F F1 Tweekapper Stam 
20 F F3-s Tweekapper Stam 
41 F F2 Tweekapper Stam 
42 F F1-s Tweekapper Stam 
47 V V-s Vrijstaande Kroon 
54 F F3 Tweekapper Stam 
55 F F1-s Tweekapper Stam 
68 F F4 Tweekapper Stam 
69 F F5 Tweekapper Stam 
80 F F2 Tweekapper Stam 
81 F F1-s Tweekapper Stam 
82 V V Vrijstaande Kroon 
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Bouwnummer Fase Woningtype Soort woning Blok Architect Thema 
          

              

              
              
              
              
1 1 Fsg 2-onder-1 kap F1.1 Stijlgroep Houtwal 
2 1 Fsg-sp 2-onder-1 kap F1.1 Stijlgroep Houtwal 
3 1 G vrijstaand F1.2 ByCarmen Houtwal 
4 1 G vrijstaand F1.3 ByCarmen Houtwal 
5 1 B3-sp rijwoning F1.4 ByCarmen Houtwal 
6 1 B1lv rijwoning F1.4 ByCarmen Houtwal 
7 1 B1lv rijwoning F1.4 ByCarmen Houtwal 
8 1 B1lv rijwoning F1.4 ByCarmen Houtwal 
9 1 B1lv rijwoning F1.4 ByCarmen Houtwal 

10 1 B2 rijwoning F1.4 ByCarmen Houtwal 
11 1 B2-sp rijwoning F1.5 ByCarmen Houtwal 
12 1 B1lv-sp rijwoning F1.5 ByCarmen Houtwal 
13 1 B1lv-sp rijwoning F1.5 ByCarmen Houtwal 
14 1 B1lv-sp rijwoning F1.5 ByCarmen Houtwal 
15 1 B1lv-sp rijwoning F1.5 ByCarmen Houtwal 
16 1 B3  rijwoning F1.5 ByCarmen Houtwal 
17 1 Fsg 2-onder-1 kap F1.6 Stijlgroep Houtwal 
18 1 Fsg-sp 2-onder-1 kap F1.6 Stijlgroep Houtwal 
19 1 E2lv rijwoning F1.7 ByCarmen Houtwal 
20 1 E1lv rijwoning F1.7 ByCarmen Houtwal 
21 1 E3 rijwoning F1.7 ByCarmen Houtwal 
22 1 E4 rijwoning F1.7 ByCarmen Houtwal 
23 1 G vrijstaand F1.8 ByCarmen Houtwal 
24 2 Gsg vrijstaand F2.1 Stijlgroep Bos 
25 2 Fb 2-onder-1 kap F2.2 ByCarmen Bos 
26 2 Fb-sp 2-onder-1 kap F2.2 ByCarmen Bos 
27 2 Gb vrijstaand F2.3 ByCarmen Bos 
28 2 B3b-sp rijwoning F2.4 ByCarmen Bos 
29 2 B1bhv rijwoning F2.4 ByCarmen Bos 
30 2 B1bhv rijwoning F2.4 ByCarmen Bos 
31 2 B2b rijwoning F2.4 ByCarmen Bos 
32 3 Gb vrijstaand F3.1 ByCarmen Bos 
33 3 Gsg-sp vrijstaand F3.2 Stijlgroep Bos 
34 3 Gb vrijstaand F3.3 ByCarmen Bos 
35 3 B3b-sp rijwoning F3.4 ByCarmen Bos 
36 3 Ab rijwoning F3.4 ByCarmen Bos 
37 3 Ab rijwoning F3.4 ByCarmen Bos 
38 3 Ab rijwoning F3.4 ByCarmen Bos 
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39 3 B2 rijwoning F3.4 ByCarmen Bos 
40 3 B3b-sp rijwoning F3.5 ByCarmen Bos 
41 3 B1bhv rijwoning F3.5 ByCarmen Bos 
42 3 B1bhv rijwoning F3.5 ByCarmen Bos 
43 3 B2b rijwoning F3.5 ByCarmen Bos 
44 4 Gb vrijstaand F4.1 ByCarmen Bos 
45 4 Gsg vrijstaand F4.2 Stijlgroep Bos 
46 4 Gb-sp vrijstaand F4.3 ByCarmen Bos 
47 4 B-3b rijwoning F4.4 ByCarmen Bos 
48 4 Ab rijwoning F4.4 ByCarmen Bos 
49 4 Ab rijwoning F4.4 ByCarmen Bos 
50 4 Ab rijwoning F4.4 ByCarmen Bos 
51 4 Ab rijwoning F4.4 ByCarmen Bos 
52 4 B-2b rijwoning F4.4 ByCarmen Bos 
53 4 B3b-sp rijwoning F4.5 ByCarmen Bos 
54 4 B1bhv rijwoning F4.5 ByCarmen Bos 
55 4 B1bhv rijwoning F4.5 ByCarmen Bos 
56 4 B2b rijwoning F4.5 ByCarmen Bos 
57 5 C3 rijwoning F5.1 ByCarmen Bos 
58 5 C1lv rijwoning F5.1 ByCarmen Bos 
59 5 C1lv-sp rijwoning F5.1 ByCarmen Bos 
60 5 C1lv rijwoning F5.1 ByCarmen Bos 
61 5 C1lv-sp rijwoning F5.1 ByCarmen Bos 
62 5 C1lv rijwoning F5.1 ByCarmen Bos 
63 5 C1lv-sp rijwoning F5.1 ByCarmen Bos 
64 5 C2 rijwoning F5.1 ByCarmen Bos 
65 5 E2lv rijwoning F5.2 ByCarmen Houtwal 
66 5 E1lv rijwoning F5.2 ByCarmen Houtwal 
67 5 E3 rijwoning F5.2 ByCarmen Houtwal 
68 5 E4 rijwoning F5.2 ByCarmen Houtwal 

De woningen kunnen zowel getekend als gespiegeld voorkomen. Voor een overzicht en situering van de diverse 
woningtypen verwijzen wij u naar de situatietekening. 

01. Woningborg / Bouwbesluit  

01.1. Woningborg 

Uiteraard wilt u er zeker van zijn, dat wij uw woning in perfecte staat en conform hetgeen met u is overeengekomen 
aan u opleveren. Om die extra zekerheid te bieden, is op uw woning de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 
2024 van toepassing. De Woningborg-garantie houdt (grofweg) in dat KBK bouw zich garant stelt dat uw woning aan 
bepaalde bouwtechnische voorwaarden voldoet. Indien de woning technische mankementen vertoont dan kunt u een 
beroep doen op de Woningborg-garantie en is KBK bouw verplicht, indien deze mankementen onder de Woningborg-
garantie vallen, deze te verhelpen. De grond valt niet onder de Woningborg-garantie. 
 
U ontvangt hiervoor een waarborgcertificaat dat wordt afgegeven door Woningborg.  
Wanneer u een woning met Woningborg-garantie van KBK bouw koopt betekent dat, onder andere het volgende: 
Met de afgifte van het waarborgcertificaat stelt KBK bouw zich garant voor de technische kwaliteit van uw woning. 
Alles over de Garantie- en waarborgregeling (onderdelen van de garantie en garantietermijnen) vindt u in de 
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Woningborg garantie- en waarborgregeling dat u van ons ontvangt. De tekst van de aannemingsovereenkomst is 
goedgekeurd door Woningborg. U heeft dus altijd een veilig contract. In de Garantie- en waarborgregeling is een 
klachtenprocedure opgenomen in het geval er een geschil ontstaat over de technische kwaliteit van de woning. 
 
Voor het onderhavige bouwplan is / wordt door de garantie plichtige ondernemer een Woningborg-certificaat 
aangevraagd conform de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2024. De bij deze Woningborgregeling 
behorende brochure dient vóór het ondertekenen van de aannemingsovereenkomst aan u overhandigd te worden 
door de verkoper van de woning. 
 
Let op! 
Het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht! 
Het Woningborg-certificaat zult u ontvangen op het moment dat de koop- en aannemingsovereenkomsten zijn 
getekend en het plan door Woningborg is geaccepteerd.  

01.2. Het Woningborg-certificaat 

Het Woningborg-certificaat biedt de koper de onderstaande zekerheden: 
 

 De afbouwwaarborg 
Gaat de bouwondernemer gedurende de bouw onverhoopt failliet, dan zorgt Woningborg voor de afbouw van 
de woning. Is het afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg de koper een 
schadeloosstelling. Een en ander conform de in de Garantie- en waarborgregeling vastgestelde regels. Deze 
zogeheten afbouwwaarborg of insolventieverzekering is goedgekeurd door De Stichting Waarborgfonds Eigen 
Woningen. 
 

 De herstelwaarborg 
De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering. 
Woningborg waarborgt deze garantie. Voor een aantal onderdelen geldt een beperkte garantietermijn. Hoelang 
en op welk onderdeel van de woning garantie zit, kunt u nalezen in de brochure “Woningborg Garantie- en 
waarborgregeling” die op de woning van toepassing is. Het bezit van het waarborgcertificaat geeft de koper de 
zekerheid dat deze garantie wordt gewaarborgd. Dat wil zeggen; voldoet de woning niet aan de 
kwaliteitsnormen en de bouwondernemer kan of wil niet herstellen, dan wordt op grond van de Woningborg 
Garantie- en waarborgregeling voor herstel zorg gedragen. 
 

 Bouwondernemingen, die bij het Woningborg zijn aangesloten, zijn verplicht om een model aannemings-
overeenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt 
de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit 
modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd. 
Wanneer er vanaf drie maanden na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de 
bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.  
 

Meer informatie over de organisatie en de werkzaamheden van Woningborg kunt u terugvinden op 
www.woningborggroep.nl. Aan deze technische omschrijving kunnen voor wat betreft de inhoud van de Woningborg 
Garantie- en waarborgregeling geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van de officiële Woningborg Garantie- 
en waarborgregeling is bindend.  

01.3. Voorrang Woningborg bepalingen 

Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald gelden onverkort de bepalingen uit de 
Garantie- en waarborgregeling en de modelovereenkomst zoals gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. 
Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn 
voor de koper, prevaleren onverkort steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. Bij het vervaardigen van 
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de technische omschrijving en de hierbij behorende tekening is rekening gehouden met de richtlijnen waaraan deze 
bescheiden dienen te voldoen volgens Woningborg.  

01.4. Wat valt onder Woningborg garantie? 

De nadere uitwerking van de bouwtechnische garantienormen, garantietermijnen en garantie- uitsluitingen is 
opgenomen in artikel 9 van de brochure “Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2024” en de bijbehorende 
aparte bijlage A. 
 
In de bijlage A zijn de garantietermijnen voor verschillende onderdelen van de woning, het privégedeelte c.q. de  
gemeenschappelijke gedeelten en uitsluitingen van de garantie opgenomen. 

01.5. Uitsluitingen van Woningborg garantie en Waarborgregeling 

De voorzieningen voor infrastructuur zijn uitgesloten van Garantie en Waarborgregeling van de Woningborg dit zijn 
bijvoorbeeld: 
 voorzieningen los van- en buiten de woning zoals (openbare-)bestratingen, groenvoorzieningen, beschoeiingen, 

erfafscheidingen zoals tuinmuren, tuinen, hagen, gemeenschappelijke parkeerplaatsen, de gehele drainage 
inclusief putten (indien van toepassing). 

01.6. Wat valt niet onder Woningborg garantie? 

Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk of 
zelfwerkzaamheden na oplevering) vallen niet onder Woningborg Garantie- en waarborgregeling. 

01.7. Bouwbesluit 

Voor de woningen is een omgevingsvergunning aangevraagd, waarbij de woningen worden getoetst aan het 
Bouwbesluit, dat op het moment van indiening geldig is. Met de invoering van Bouwbesluit is bepaald dat deze 
wetgeving de wettelijke ondergrens aangeeft. Voor de Woningborg garantie geldt “nieuwbouw” met de 
gebruiksfunctie “wonen”. Deze technische omschrijving is in grote lijnen aangepast aan de terminologie van het 
Bouwbesluit. Ook uw garantieregeling is hierop aangepast. Voor meer informatie over het Bouwbesluit kunt u zich 
wenden tot de gemeentelijke instanties van de gemeente waarin uw woning wordt gebouwd. 

02. BENG-eis / Energielabel  

02.1. Eisen voor BENG 

De energieprestatie wordt uitgedrukt in BENG-eisen en bestaat uit de indicatoren BENG 1, BENG 2 en BENG 3.  
Een toelichting op deze eisen is: 
 
BENG 1 = netto warmtebehoefte en koelbehoefte onder gemiddelde omstandigheden. Kortom, wat heeft uw woning 
gemiddeld aan energie nodig, om de woning comfortabel te houden, door het hele jaar heen. 
 
BENG 2 = primair fossiel brandstofverbruik. Met andere woorden, hoeveel fossiele energie heeft uw woning nog nodig 
om te voorzien in de BENG 1 eisen, plus de behoefte aan warmwater en ventilatie. Uiteraard ook weer afgezet naar 
gemiddeld gebruik, gemiddeld klimaat, gemiddelde gezinsgrote, etc. 
 
BENG 3 = aandeel hernieuwbare energie. Dit geeft aan in hoeverre de woning zelf voorziet in de energievraag. 
Bijvoorbeeld zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen zorgen voor ‘hernieuwbare’ energie. 
 
Uw woning voldoet aan de BENG-eisen. 
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02.2. Energielabel  

De woningen worden opgeleverd met een minimale energielabel van A+++. Bij de oplevering van de woning wordt 
een energielabel verstrekt. Het energielabel wordt met dezelfde rekenmethode berekend als voor de BENG-
indicatoren. Op het energielabel kunt u dan ook deze drie BENG-indicatoren aflezen. Met de BENG-2 indicator wordt 
de hoogte van het energielabel bepaald. KBK Bouw B.V. maakt, voordat de bouw van uw woning kan starten, een 
BENG-berekening. De berekening is gebaseerd op de standaardwoning, zoals KBK Bouw B.V. deze in verkoop brengt. 
Het definitieve energielabel wordt nogmaals berekend vlak voor de oplevering van uw woning. Zo zullen de keuzes 
voor de eventueel door de koper gekozen opties worden verwerkt in de definitieve BENG-berekening van het 
energielabel wat hoort bij uw woning en wat u van KBK Bouw B.V. in uw consumentendossier ontvangt. 

03. Ruimtebenamingen 
De overheid hanteert voor haar regelgeving (o.a. de omgevingsvergunning) begrippen uit het Bouwbesluit. Om 
begripsverwarring te voorkomen is daarin onder meer bepaald, dat alle vertrekken in een woning  eenduidig naar het 
karakter van het vertrek worden benoemd. Begrippen als woonkamer, keuken, entree, overloop, slaapkamer en 
zolder worden in het Bouwbesluit niet gehanteerd. De benaming van de ruimten in deze technische omschrijving en 
op verkooptekening voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit met de hiernavolgende benamingen: 
 
Ruimte 1: Benaming conform Bouwbesluit: 
Hal / entree / overloop Verkeersruimte 
Meterkast Meterruimte 
Woonkeuken / keuken Verblijfsruimte 
Werkkamer Verblijfsruimte 
Toilet Toiletruimte 
Slaapkamers Verblijfsruimte 
Badkamer Badruimte 
Onbenoemde ruimte Onbenoemde ruimte 
Technische ruimte   Technische ruimte 
Kast / trapkast     Onbenoemde ruimte 
Berging Overige gebruiksfunctie 
 
1 Algemene ruimtebenamingen, zie verkoopplattegronden voor welke benamingen van toepassing zijn 
 
Voor de berekening van de daglichttoetreding van de diverse verblijfsruimten kan gebruik gemaakt zijn van de 
zogenaamde “krijtstreep-methode”. Dit is een wettelijk legitieme methode, waarbij het kan voorkomen dat niet over 
het gehele vloeroppervlak in de zogenaamde verblijfsgebieden (woonkamer, keuken, slaapkamers) voldoende 
daglichttoetreding aanwezig is volgens de hiertoe geëigende norm. In praktische zin betekent dit dat er in het 
achterste gedeelte van de betreffende kamers relatief donkere gedeelten aanwezig kunnen zijn. Indien van de 
krijtstreep-methode gebruikt is gemaakt, is het gedeelte in die ruimte aangegeven op de verkooptekening. Men dient 
dit deel te beschouwen als ‘onbenoemde ruimte’. Een ‘onbenoemde ruimte’ is een ruimte waarbij niet voldaan wordt 
aan de eisen voor een verblijfsruimte. Hierbij kan men denken aan een ruimte voor opslag, berging, kast of 
bijvoorbeeld een ruimte voor techniek en/of installaties. 

04. Peil en maatvoeringen van de woning  
Als peil (aangeduid als P=0) wordt aangehouden de bovenkant van de dekvloer van de begane grond. Vanuit het peil 
worden alle hoogte maten gemeten. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst bouw- en woningtoezicht 
van de gemeente. Volgens het Bouwbesluit mag de drempel van de toegangsdeur van de woning niet hoger zijn dan 2 
cm boven de afgewerkte vloer. In de uitvoering zal circa 3,5 cm worden aangehouden om problemen met de door de 
bewoner aan te brengen vloerafwerking te voorkomen. Indien u een vloerafwerking aanbrengt van meer dan 1,5 cm 
kunt u overwegen een extra grote inloopmat achter de voordeur te leggen.  
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De op de verkooptekeningen aangegeven maten zijn circa maten in millimeters en tussen de wanden/vloeren 
gemeten, waarbij geen rekening is gehouden met enige wand- of tegelafwerking, plinten, aftimmeringen, etc.  
Ruimtemaatvoeringen onder hellende daken zijn aangegeven op een hoogte van circa 1500mm boven de vloer. 
In verband met de nauwkeurige uitwerking van de details, constructies, maatvoering materialen, e.d. kunnen er kleine 
afwijkingen ontstaan ten opzichte van de vermelde gegevens. Deze geringe afwijkingen geven geen aanleiding tot 
verrekening.  
 
De verkooptekeningen zijn op schaal getekend. In de praktijk komt het voor dat kopers van de verkooptekeningen 
maten gaan opnemen om bepaalde zaken vroegtijdig te bestellen die zij zelf of derden na de oplevering van hun 
woning willen aanbrengen (denkt u aan b.v. keukenuitrusting, kastenwand, gordijnen). Ondanks dat gestreefd is naar 
een gedetailleerde maatvoering, is de op de tekeningen aangegeven maatvoering niet geschikt voor 
opdrachtverstrekkingen door de koper aan derden. KBK bouw B.V. raadt koper aan de maatvoering voor o.a. 
maatmeubels, gordijnen en vloerafwerking pas te verstrekken aan derden, wanneer de maten in de woning zijn 
ingemeten. Tijdens de (af)bouw van de woning worden kopersmiddagen georganiseerd, waarbij er gelegenheid is om 
in te meten. Koper ontvangt te zijner tijd een uitnodiging. 
 
Waar in deze technische omschrijving merken, typeaanduidingen en/of materiaalsoorten zijn vermeld dient hieraan 
toegevoegd te worden: “of een gelijkwaardige uitvoering ter keuze van de ondernemer”.  
 
De definitieve afmeting van leidingkokers en posities en aantallen worden bepaald tijdens de verdere technische 
uitwerking van het bouwplan en kunnen daarom nog wijzigen.  
 
Vanuit de gemeente kunnen erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten, kwalitatieve verplichtingen dan wel 
bepalingen met soortgelijke strekking worden gevestigd / opgenomen. Onder meer om bijvoorbeeld openbare 
verlichting, naamborden van straatnamen tegen of aan de gevels te dulden. Dergelijke verplichtingen zijn veelal in de 
koopovereenkomst en leveringsakte opgenomen.  

05. Grondwerk 
Voor het maken van de funderingen, leidingen, (eventuele) verharding en het op hoogte brengen van het terrein 
worden de benodigde ontgravingen en aanvullingen verricht. De tuinen worden afgewerkt middels hergebruik van de 
bestaande uitkomende gebiedseigen grond uit het bouwplan. Als bodemafsluiting in de kruipruimte wordt een 
aanvulling van zand toegepast, ook verkregen uit het werk.   
 
Voor aanvang van de bouwfase is de grond door derden bouwrijp gemaakt. Dit houdt in dat er (zand)ophogingen 
hebben plaatsgevonden om de bouw op het bouwterrein mogelijk te maken. Na oplevering van de woning is er 
gedurende een lange termijn nog steeds kans op restzettingen/inklinken van de grond. Ook eventuele wisselingen in 
de grond-/bovenwaterspiegel en zettingsgevoelige onderlagen en de waterdoorlaatbaarheid van de grondlagen in de 
ondergrond spelen hierin een rol.  
 
De tuinen gelegen aan de watergangen zullen aflopend richting het open water worden aangelegd. Daar waar 
aangegeven op tekening zal een schuin talud worden aangebracht. In het talud verloopt de hoogte vanaf het maaiveld 
met ca. 1,35m omlaag naar de beschoeiing waar aangegeven op tekening. Het laatste gedeelte van het talud wordt 
vlak uitgevoerd. Deze beschoeiing wordt door derden aangebracht.  
 
De vrijstaande woningen, type Kroon (V)  worden rondom voorzien van een grindgoot voor het opvangen van het 
hemelwater afkomstig vanaf de rieten daken. 

06. Rioleringswerken 
De op tekening aangegeven afvoeren, sanitaire- en andere afvoerpunten worden aangesloten op een 
rioleringssysteem van pvc. Het buizenstelsel van de binnen- en buitenriolering wordt voorzien van de nodige hulp- en 
ontstoppingstukken en door middel van een flexibele aansluiting ter plaatse van de funderingen en aangesloten op de 
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gemeentelijke riolering(en) en/of oppervlaktewater in overleg met de desbetreffende dienst van de gemeente. Voor 
de woningen gelegen aan het openbare water geldt dat het regenwater wordt geloosd naar de openbare 
watergangen, voor de overige woningen geldt dat deze zijn aangesloten op een erfscheidingsput in de voortuin. Deze 
put wordt door derden aangelegd en is aangesloten op het gescheiden rioolsysteem in de openbare weg. 
 
Het systeem wordt belucht middels een ontspanningsleiding, welke bovendaks uitmondt. De afvoeren ten behoeve 
van de diverse lozingstoestellen worden voorzien van het KOMO-keurmerk en uitgevoerd in een kunststofbuis welke 
tot 90°C hittebestendig is en met de nodige stankafsluiters is aangesloten op de riolering.  
 
De volgende lozingstoestellen zijn aangesloten op de vuilwaterriolering: 
 toiletcombinatie(s) 
 fonteincombinatie(s) 
 afvoer keuken (afgedopt) 
 wastafelcombinatie(s) 
 douche(s) 
 bad (alleen van toepassing voor woningtype Kroon (V), bouwnummers: 1, 2, 13, 14, 47 en 82). 
 wasmachine opstelplaats 
 condens afvoer van de warmtepomp 

In de keuken wordt de riolering op de standaard plaats afgedopt op ca. 100mm boven de afwerkvloer.  
 
Ten behoeve van het beperken van vocht in de kruipruimte(n) wordt onder de woning drainage aangebracht. Voor het 
doorspuiten van de drainageleiding wordt per blok één inspectieput aangebracht. Deze voorziening wordt geplaatst 
op een nog nader te bepalen plaats aan de kop van het bouwblok, in het openbaar gebied of in het achterpad.  
De drainagevoorziening wordt aangesloten op het gemeenteriool. 
 
Uitvoering vindt plaats volgens de geldende NEN-normen en de door de gemeente gestelde eisen.  
De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn in de koop-/aanneemsom begrepen. 

07. Bestratingen 
Het grondwerk en de bestratingen binnen de perceelgrenzen worden geleverd en aangebracht. Het grondwerk en de 
openbare bestratingen buiten de perceelgrenzen wordt door derden in opdracht van de gemeente of de verkopende 
partij geleverd en aangebracht. Straatwerk binnen de perceelgrenzen wordt uitgevoerd zoals op de situatietekening is 
weergegeven en conform onderstaande omschrijving. 
De voorzijdes van de woningen worden voorzien van 4 stroken inrittegels van 600mm breed, ten behoeve van 2 
opstelplaatsen voor auto’s. Vanaf de parkeerstroken wordt naar de woningentree een pad van grijze staptegels 
aangebracht zoals weergegeven op tekening.  

08. Terreininventaris  

08.1. Hagen / erfafscheidingen 

De op de kavel aangebrachte beplantingen en erfafscheidingen tussen openbaar en privé worden uitgevoerd door 
middel van onderstaande afscheidingen:   

- Fagus Sylvatica hagen van ca. 0,5 meter breed en 0,5 meter hoog; 
- Staafmathekwerken voorzien van Hedera Helix klimop’s. De staafmaathekweren hebben een hoogte van ca. 

1,8 meter en de hedera een hoogte van ca. 1,5 meter; 
- De gemetselde tuinmuren voorzien van kunststenen muurafdekkers. 

 
Op de erfgrenzen tussen de woningen onderling worden geen erfafscheidingen aangebracht.  
Op de situatietekening is aangegeven waar en bij welke woningen welke erfafscheiding wordt aangebracht.  
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Het aanbrengen van de beplantingen is afhankelijk van het plantseizoen en kan na oplevering plaatsvinden.  
Vanuit stedenbouwkundig oogpunt dienen de hagen door de koper onderhouden en in stand te worden gehouden. 

08.2. Vrijstaande buitenberging 

Bouwnummer 12 heeft een vrijstaande buitenberging. Deze buitenberging wordt uitgevoerd als vrijstaande prefab 
houten ongeïsoleerde berging op een onderheide (prefab) betonvloer. E.e.a. zoals op verkooptekening aangegeven. 
De berging heeft een ongeïsoleerde plat dakconstructie welke is voorzien van een laag dakbedekking.  
 
De wanden van de berging zijn opgebouwd uit een vurenhouten stijl- en regelwerk welke aan de buitenzijde worden 
voorzien van verduurzaamde horizontale vuren houten rabatdelen. De berging wordt verder niet afgeschilderd, 
behoudens het kozijn en de deur. 
 
De berging wordt sterk geventileerd. Dit houdt in, dat er in het grootste deel van het jaar een vochtig en koud 
binnenklimaat in de berging heerst. Deze ruimte is dus niet geschikt voor opslag van vocht-/corrosiegevoelige spullen 
en huishoudelijke (was)apparatuur. Het blijft een onverwarmde ruimte, waar de luchtvochtigheid binnen meestal net 
zo hoog is als buiten. De berging is voorzien van niet -afsluitbare ventilatievoorzieningen die te allen tijde open 
gehouden dienen te worden om condens- vocht- en schimmelvorming te voorkomen. 
 
De hemelwaterafvoer van de berging wordt aangesloten op het gemeentelijk riool. 

09. Funderingen 
Op basis van de resultaten van de uitgevoerde sonderingen is door de constructeur gekozen voor paalfundering 
waarover een frame van gewapende betonbalken wordt aangelegd. Alle funderingsconstructies worden 
overeenkomstig de tekeningen en berekeningen van de constructeur uitgevoerd.  
 
In de kruipruimte van de woningen wordt een bodemafsluiting aangebracht van schoon zand, wat ontleent wordt aan 
het bouwterrein.  
 
In de begane grond vloer wordt een kruipluik aangebracht nabij de toegangsdeur van de woning.  
 
Let op! 
In de fundering-, verdiepingsvloeren- en gevelconstructies is geen rekening gehouden met enige voorziening voor  
later aan te brengen, woningaanbouw(en), tuinmuren, verharde voor- en/of achtertuin ed. 

10. Vloeren 
De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonnen ribcasettevloer met een 
warmteweerstand (Rc- waarde) van 3,7 m2K/W. Voor de toegang tot de kruipruimte onder de begane grondvloer 
wordt achter de voordeur een sparing gemaakt in de vloer. Deze sparing wordt afgewerkt met een thermisch verzinkt 
metalen matomranding en afgedekt met een vloerluik.  
 
De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd in geprefabriceerde gewapend betonnen bekistingsplaatvloeren met een in 
het werk te storten betonnen bovenlaag. De verdiepingsvloeren zijn aan de onderzijde (plafondzijde) voorzien van in 
het zicht blijvende schuine vellingkanten (zogenaamde V-naden) ter plaatse van de vloerelement-langsnaden. Als 
gevolg van doorbuigingen van de vloerelementen kunnen er tussen de onderkanten van de vloerelementen kleine 
verschillen optreden.  
 
De vloer van de vrijstaande berging is een niet nader afgewerkte ongeïsoleerde betonvloer.   
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11. Draagconstructie / gevelafwerking / binnenwanden 

11.1. Draagconstuctie 

De hoofddraagconstructie van de woningen bestaat uit dragende kalkzandsteenwanden.  
De woningscheidende wanden worden uitgevoerd als een ongeïsoleerde ankerloze spouwmuur van kalkzandsteen, 2 x 
120 mm dik en de binnenspouwbladen van de voor –en achtergevel van kalkzandsteen dik 100mm. De 
binnenspouwbladen van de kopgevel worden uitgevoerd in kalkzandsteen dik 120 mm. Alle dragende 
kalkzandsteenwanden en kalkzandsteen binnenspouwbladen mogen vanwege de constructieve functies nimmer 
worden verwijderd.  
 
De woningen worden voorzien van een 150mm kalkzandsteenwand(en) op de begane grond en 1e verdieping, welke 
geplaats wordt nabij de trap zoals op de verkooptekening aangegeven. Deze wand(en) verzorgd samen met de overige 
kalkzandsteen wanden in de voor en de achtergevel voor de stabiliteit van de woning(en). Deze mag vanwege de 
constructieve functie nimmer verwijderd worden mits in samenspraak met een constructeur vervangende 
voorzieningen worden opgenomen, die de stabiliteitsfunctie waarborgen. Op het moment dat er voor een uitbouw 
gekozen wordt aan de achterzijde van de woning kan het zijn dat er een extra stabiliteitswand benodigd is op zowel de 
begane grond als op de 1e verdieping.  

11.2. Metselwerken 

De spouwmuur van de woning wordt volledig geïsoleerd met een warmteweerstand (Rc- waarde) van 4,7 m2.W/K 
volgens de geldende eisen en de berekeningen (EPN-energie prestatie norm) die uitgevoerd zijn om te voldoen aan 
het Bouwbesluit.  
 
De gemetselde buitengevels van de woningen worden uitgevoerd in baksteen, zoals aangegeven op de 
verkooptekening en gevoegd met iets verdiept voegwerk. Voor de kleuren van de bakstenen en het voegwerk zie het 
kleurenschema.  
 
In het buitengevelmetselwerk worden een voldoende aantal open stootvoegen aangebracht ten behoeve van 
spouwventilatie en/of afwatering. In het gevelmetselwerk worden conform het advies van de constructeur en de 
baksteenleverancier dilataties aangebracht. Een dilatatie is meestal een verticale aansluitnaad. Deze naad heeft als 
functie om de thermische werkingen van het metselwerk te ondervangen. Deze geveldilataties in het gevelmetselwerk 
worden niet nader afgewerkt.  
 
Aan de buitenzijde in het metselwerk onder de buitenkozijnen worden aluminium waterslagen in kleur toegepast (zie 
bijlage 1 – kleurenschema).  
 
Het gevelmetselwerk boven de buitenkozijnen wordt opgevangen door middel van stalen lateien in kleur conform 
kleurenschema.  
 
Binnen het project worden er natuur inclusieve maatregelen getroffen, dit houdt in dat bepaalde geveldelen voorzien 
worden van vleermuiskasten en/of huiszwaluwkasten en/of insectenstenen en/of neststenen. De posities en aantallen 
van deze kasten en stenen worden weergegeven op de verkooptekeningen.  

11.3. Gevelbetimmeringen  

Daar waar op tekening aangegeven (met uitzondering van de buitenbergingen) worden verticale gevelbetimmeringen 
toegepast van vezelcement. Deze sidings zijn voorzien van tand en groef en hebben een houtnerfstructuur. De 
geveldelen worden uit gevoerd in kleur conform kleurenschema.  
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De geveldelen welke voorzien zijn van gevelbetimmeringen hebben een warmteweerstand (Rc- waarde) van 4,7 
m2K/W. 
 
Het voordeel van deze vezelcement sidings is dat ze zeer onderhoudsvriendelijk zijn, ze kunnen namelijk met water en 
zeep gereinigd worden en hoeven niet geschilderd te worden.  
 
Bij de erker van bouwnummer 12  worden de betimmeren en boeiboorden uitgevoerd in Western Red Cedar, ca. 28 
mm dik. Alsmede de voor- en achtergevel van type Kroon (V) ter plaatse van de rieten dakrand wordt voorzien van 
Western Red Cedar. Kleur conform kleurenschema.  
 
Let op! 
Wij wijzen u als koper erop dat de gevelbekledingen niet geschikt zijn om er buitenzonwering zoals knikarm schermen 
of iets dergelijks aan te monteren, hiervoor dienen extra constructieve voorzieningen te worden aangebracht in 
overleg met uw leverancier. 

11.4. Binnenwanden 

Alle als zodanig in de woning aangegeven niet dragende scheidingswanden, leidingschachten e.d. worden als 
metalstudwanden, massieve cellenbeton of gipswanden uitgevoerd volgens de eisen van het bouwbesluit.  

12. Daken 

12.1. Hellende daken woningen 

De hellende dakconstructie van de woning wordt opgebouwd uit geprefabriceerde geïsoleerde dakelementen met 
inwendige isolatie van minerale wol, met een warmteweerstand (Rc- waarde) van 6,3m2K/W.  
Aan de buitenzijde zijn daktengels en panlatten aangebracht en aan de binnenzijde een wit geplasticieerde 
vochtbestendige houtplaat op een dampdichte folie. De dampdichte folie aan de binnenzijde van het dakelement 
onder de beplating is van cruciaal belang voor de levensduur van het element. Beschadiging van het dakelement en 
deze folie door bijvoorbeeld boren of spijkeren zal invloed hebben op de levensduur en garantie van het dakelement.  
 
De kapconstructies van de woningen worden ondersteund door dragende knieschotten zoals op tekening is 
aangegeven. Aan deze knieschotten of liggers mogen vanuit constructief oogpunt geen wijzigingen worden 
aangebracht. De ruimten achter deze knieschotten zijn onbenoemde ruimten en zijn onafgewerkt. Een eventueel 
afschroefbaar aanwezig inspectieluik maakt de ruimte achter de knieschotten nog niet geschikt als bergruimte. 
 
De in het zicht blijvende dakelementen, knieschotten en liggers op de zolder worden niet verder afgewerkt.  
De naden worden afgetimmerd met latten, de niet- en spijkergaten worden niet verder afgewerkt. 
 
De hellende daken van type Stam (F) worden gedekt met keramische dakpannen, conform kleur- en materiaalstaat. 
De hellende daken van type V worden voorzien van rietbedekking en keramische nokvorsten.  
 
Bouwnummer 12 wordt voorzien van een dakraam in het achtergeveldakvlak, een en ander zoals op de 
verkooptekeningen aangegeven. De dakramen worden uitgevoerd als standaard tuimelvensters. 
 

12.2. Berging 

De platte daken van de bergingen worden voorzien van een laag dakbedekking, afgewerkt met een aluminium 
daktrim.  
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12.3. Aangebouwde berging 

De platte daken van de aangebouwde bergingen, van type Stam (F) , worden uitgevoerd in een houten balklaag met 
dakplaten. Dit zelfde geldt voor de erker van bouwnummer 12. De bovenzijde van deze dakplaten worden voorzien 
van bitumineuze dakbedekking. De onderzijde van de houten balklaag met dakplaten in de berging blijven in het zicht. 
Eventuele opwaaiankers welke constructief benodigd zijn voor het dak worden bevestigd aan de binnenzijde van de 
berging tegen het metselwerk of betonwand en worden niet nader afgewerkt. 
 
De platte daken van de aangebouwde bergingen, van type Kroon (V) , worden uitgevoerd in een betonnen 
breedplaatvloer met een dampremmende laag, isolatie en bitumineuze dakbedekking, met een warmteweerstand 
(Rc- waarde) van 6,3m2K/W.   
 

13. Dakgoot-, overstekken, luifels en pergola’s:  

13.1. Dakgoot 

De woningen van type F zijn voorzien van zinken mastgoten en worden bevestigd door middel van stalen gootbeugels 
aan de kapconstructie. De woningen van type Kroon (V) hebben geen dakgoot. 

13.2. Goot- en kopgeveloverstekken 

Goot- en kopgeveloverstekken worden uitgevoerd in plaatmateriaal en in kleur geschilderd. De stuiknaden van de in 
plaatmateriaal uitgevoerde betimmeringen sluiten niet strak op elkaar aan ten behoeve van het noodzakelijke 
onderhoud na oplevering. Tevens worden de betimmeringen voorzien van de noodzakelijke ventilatieopeningen. 

13.3. Luifel 

Daar waar aangegeven op tekening worden de woningen voorzien van een betonnen luifel in kleur (conform kleur- en 
materiaalstaat) boven de voordeur. De luifel wordt rechtstreeks op het metselwerk aangebracht. 

13.4. Pergola 

Daar waar aangegeven op tekening worden de woningen voorzien van pergola’s, welke bestaan uit een frame van een 
duurzame naaldhoutsoort en onbehandeld worden uitgevoerd. Hierdoor zal de constructie in de loop van de tijd 
vergrijzen.   
 

14. Kozijnen 

14.1. Buitenkozijnen 

De buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden vervaardigd van hardhout en geleverd onder KOMO-keur. De 
onderdorpel van deurkozijnen op de begane grond die aansluiten op het maaiveld zijn van kunststeen of van zwart 
glasvezelversterkt kunststof. Detaillering volgens standaard normen en fabricage onder SGT garantie. Alle bewegende 
delen in de buitenkozijnen, welk conform de NEN 5087 bereikbaar zijn, hebben een inbraakwerendheid klasse 2. 
 
De draairichting van de ramen en deuren worden uitgevoerd zoals op verkooptekening is aangegeven. In de 
geveltekeningen zijn de te openen ramen aangeduid met (gestippelde) diagonaalstrepen. De buitenkozijnen, –ramen 
en –deuren worden voorzien van een dekkend verfsysteem. De kleur van de afgeschilderde buitenkozijnen, -ramen en 
-deuren is binnen en buiten hetzelfde, in kleur volgens de kleur- en materiaalstaat. 
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14.2. Schuifpui 

De schuifpui wordt isolerend uitgevoerd in aluminium en wordt gecoat in kleur volgens de kleur- en materiaalstaat. De 
schuifpui bestaat uit twee delen. Eén deel is vast en één deel is schuivend. Zowel aan binnenzijde als buitenzijde is het 
schuivende deel te bedienen. De schuifpui voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. De 
stelkozijnen ten behoeve van de aluminium schuifpuien worden samengesteld uitgevoerd, deels vuren en deels 
hardhout. 

14.3. Buitendeuren  

De woningentreedeur wordt uitgevoerd als een geïsoleerde houten deur, met een glasopening conform geveltekening 
en wordt dekkend geschilderd. In de woningentreedeur wordt een brievensleuf aangebracht. De deuren worden 
uitgevoerd als naar binnen draaiende deuren. De deuren worden in kleur afgeschilderd, in kleur volgens de kleur- en 
materiaalstaat.  

14.4. Binnenkozijnen 

De binnendeurkozijnen in de woningen zijn fabrieksmatig afgelakte metalen montagekozijnen. De plaatstalen stompe 
binnendeurkozijnen worden plafond hoog uitgevoerd met een volwaardige bovendorpel, in kleur volgens de kleur- en 
materiaalstaat.  

14.5. Binnendeuren 

De binnendeuren worden fabrieksmatig afgelakt en als vlakke dichte stompe deuren aangebracht, in kleur volgens de 
kleur- en materiaalstaat. De binnendeuren zijn verdiepingshoog. De binnendeuren tussen hal en woonkamer worden 
uitgevoerd met  een rechthoekige glasopening. 
 
Daar waar nodig worden deuren geluidswerend uitgevoerd zoals aangegeven op de verkooptekeningen. Onder de 
deuren wordt vrije ruimte gehouden ten behoeve van ventilatie. 
 
Over de standaard keuzemogelijkheden en alternatieve mogelijkheden van typen freeslijn binnendeuren en 
binnendeurbeslag wordt u te zijner tijd nader geïnformeerd via de koperskeuze procedure. 

14.6. Kanteldeur  

De deur van de aangebouwde berging van type Stam (F), behoudens bouwnummer 12, zijn voorzien van een 
geïsoleerde stalen kanteldeur voorzien van verticale profilering, in kleur conform kleurenschema. De bediening van de 
deur is handmatig. 

14.7. Hang- en sluitwerk 

Deuren, ramen kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in uitwendige constructies die volgens  
NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben volgens de NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de 
in die norm aangegeven weerstandklasse 2. Alle bewegende delen in de gevelkozijnen van de woning worden 
voorzien van tochtweringsprofielen. 
 
De cilinders van de sloten van de buitendeuren en de bergingsdeur worden uitgevoerd als een gelijksluitend systeem. 
Dat wil zeggen dat alle buitendeuren met één sleutel te bedienen zijn. De deuren worden voorzien van een anti-
kerntrek deurbeslag.  
 
De binnendeuren worden afgehangen aan paumelles en afgemonteerd met deurkrukken en rozet van aluminium.  
De volgende sloten worden toegepast: 
 
Sloten van binnendeuren 
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 woonkamer  loopslot 
 trapkast loopslot 
 hal loopslot 
 meterkast kastslot 
 toilet vrij- en bezetslot 
 slaapkamer 1 dag- en nachtslot 
 overige slaapkamers loopslot 
 badkamer  vrij- en bezetslot 

 
Sloten van buitendeuren 
 entreedeur meerpuntsluiting  
 schuifpui in achtergevel gelijksluitende cilinder SKG** 
 buiten bergingsdeur  veiligheids-haakslot SKG** 

15. Trappen en hekwerken 
Dichte trap. 
De trap van woningtype Stam (F6) naar de eerste verdieping wordt uitgevoerd als dichte trap van vurenhout met 
stootborden.  
 
Langs één muurzijde van de trappen worden houten stokleuningen rond 38 mm op leuninghouders aangebracht. 
Langs de vrije vloerranden wordt een spijlen traphek geplaatst tot circa 1000mm boven de vloer.  
 
De trap wordt in de grondverf aangeleverd. De onderzijde van de dichte trap wordt niet afgeschilderd (schroef- en 
spijkergaten zichtbaar). De in het zicht zijnde delen van de trapbomen, de spil en de traphekjes worden aan de 
bovenzijde van de trap dekkend afgeschilderd. De onderzijde, de stootborden en de treden (zowel bij dichte als open 
trappen) worden alleen voorzien van een fabrieksmatige grondverflaag. De leuningen van de trappen worden blank 
afgelakt.   
 
Open trap 
De trappen van woningtype Stam (F) en Kroon (V) naar de eerste verdieping worden uitgevoerd als open trap van 
vurenhout zonder stootborden, met als uitzondering de trap van woningtype Stam (F6). 
 
De trap naar de 2e verdieping wordt uitgevoerd in een open trap van vurenhout zonder stootborden. Indien er een 
traphek aan de leuningzijde staat dient deze uitgevoerd te worden middels een dicht paneel in verband met 
overklimbaarheid. 
 
Lepe hoek 
Indien nodig wordt(en) de trap(pen) van één of twee lepe hoeken voorzien, zoals aangegeven op tekening. Lepe 
hoeken zijn installatieschachten in de hoek van de trap.   

16. Staalconstructies 
Metalen bevestigingsmiddelen worden aangebracht zoals uit de aard van het werk blijkt volgens opgave van de 
constructeur.  
 
Voor bouwnummer 12 ter plaatse van de doorbraak in de kopgevel voor de erker wordt een stalen balk opgenomen, 
volgens opgave constructeur. 

17. Beglazing 
De lichtopeningen in de buitenkozijnen zijn voorzien van een beglazingstypen waarmee voldaan wordt aan de van 
toepassing zijnde eisen en voorschriften ten aanzien warmte-isolatie. Alle glasopeningen in de gevel worden voorzien 
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van isolerende triple beglazing, behoudens de lichtopeningen van de entreedeuren deze worden voorzien van dubbel-
glas. De triple beglazing wordt uitgevoerd volgens NEN 2608, plaatsing conform NPR 3577 en voldoet geheel aan de 
regelgeving volgens het Bouwbesluit. Door de hoge isolatie waarde van het glas kan er sommige jaargetijde condens 
op de buiten zijde ontstaan. 
 
Dit type beglazing is door de hogere energie absorptie van een warmte reflecterende coating gevoelig voor 
thermische breuk. Thermische breuk kan voorkomen bij warmte-en koude temperatuurverschillen in het glasblad. Wij 
adviseren u daarom om geen grote reflecterende of warmte absorberende oppervlakte dicht bij het glas te plaatsen of 
hangen. 

De deur van de buitenberging wordt voorzien van enkel gelaagd veiligheidsglas (matglas). 

18. Kunststeen 
De vensterbanken in de woningen, met uitzondering van eventuele (optionele) dakkapellen, zijn van kunststeen, in 
kleur volgens de kleur- en materiaalstaat. Ter plaatse van de vensterbank in de badkamer wordt het tegelwerk van de 
wanden doorgezet. Onder de deuren van de toiletruimte en de badkamer zijn kunststeen dorpels aangebracht. Onder 
de overige binnendeuren worden geen dorpels toegepast.  

19. Vloer-, wand- en plafondafwerking 

19.1. Vloerafwerking 

De vloeren in de woning, te noemen: de verkeers-, verblijfsruimten en onbenoemde ruimte worden voorzien van een 
afwerk-/dekvloer, dikte circa 60mm. De ruimten achter dragende knieschotten worden niet voorzien van een 
dekvloer. De vloeren van de badkamer en de toiletruimte(n) worden betegeld.  
 
De vloer van de vrijstaande berging is een onafgewerkte prefab betonvloer. De vloeren van de aangebouwde bering 
worden voorzien van een deklvoer. 
 
Let op! 
Er worden veel leidingen weggewerkt in de betonnen vloeren. Derhalve wordt het dringend afgeraden in de vloeren 
te frezen, hakken, boren, breken, nieten, etc. om schade te voorkomen. 
 
Conform het Bouwbesluit dient ter plaatse van de entreedeur (vanwege toegankelijkheid) het hoogteverschil tussen 
bovenzijde afgewerkte vloer en bovenzijde onderdorpel maximaal 20 mm te bedragen. Dit geldt voor de definitieve 
situatie en is inclusief de vloerafwerking welke na oplevering door de koper wordt aangebracht. Doordat de 
uiteindelijke dikte van deze vloerafwerking ons onbekend is, wordt in de planuitwerking hiervoor in de detaillering 
rekening gehouden met een ruimte van circa 15 mm. Deze extra hoogte dient dus door de koper te worden gebruikt 
om aan de huidige eisen te voldoen. Wij attenderen u erop om hiermee rekening te houden met de definitieve keuze 
van uw vloerafwerking. Het aanbrengen van een dikkere vloerafwerking kan problemen opleveren met de 
binnendeuren en het openen van de voordeur.  
 
Ten behoeve van de ventilatie in de woning is het noodzakelijk, dat er na het aanbrengen van de vloerafwerking of het 
leggen van de vloerbedekking er een spleet onder de deur gewaarborgd blijft van circa 20 mm.  

19.2. Wandafwerking 

De wanden van de woning met uitzondering van de meterkast, badkamer, toilet en de berging worden, 
“behangklaar” opgeleverd. De wanden worden niet voorzien van een verdere afwerking.  
 
Behangklaar wil niet zeggen saus- of verfklaar. Voor het aanbrengen van andere wandafwerkingen dan grof 
behangwerk zijn aanvullende voorbewerkingen noodzakelijk. Behangklaar is een zodanige afwerking van de 
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wanden dat deze geschikt zijn om te behangen met grof- of bouwbehang zonder extra bouwkundige 
voorzieningen te treffen. Dit betekent dat de grotere oneffenheden in de wanden zijn gerepareerd en 
opgenomen leidingsleuven worden afgewerkt met een gipsmortel. Bij betonwanden betekent dit dat er 
plaatselijk op deze wand gipsmortel wordt aangebracht met als resultaat een glad oppervlak conform de 
voorschriften. Kleine oneffenheden blijven zichtbaar en in langere wanden kan een lichte kromming aanwezig 
zijn. Het kan zijn dat plaatselijke oneffenheden, bijvoorbeeld spuitpleisterresten, moeten worden verwijderd 
voor het aanbrengen van het behangwerk.  
 
In de toiletruimte en de badkamer worden wandtegels toegepast, conform kleur- en materiaalstaat. De wanden 
boven het tegelwerk van de toiletruimte worden afgewerkt met wit spuitwerk. 

19.3. Plafondafwerking 

De plafonds in de woning worden voorzien van structuurspuitwerk. Dit spuitwerk heeft een gespatte structuur met 
een lichte korrel en wordt aangebracht in de kleur wit. De V-naden aan de onderzijde van de verdiepingsvloeren 
blijven in het zicht. Het plafond in de meterkast en in de berging worden niet afgewerkt. De onderzijde van de 
dakkappen worden afgewerkt met een witte zichtzijde dakplaat.  

20. Tegelwerken  
Keramische vloertegels in toilet en badkamer: 
 ongeglazuurde vloertegels afmeting ca. 30 x 30 cm.  

 
De vloer in de badkamer wordt vlak uitgevoerd waarbij, in verband met het afschot en inwerken van de doucheafvoer 
of goot, het douchegedeelte iets verdiept wordt uitgevoerd in vloertegels met een minimale afmeting van 15 x 15 cm. 
 
Keramische wandtegels in toilet en badkamer: 
 wandtegels toilet: afmeting ca. 25 x 33 cm, tot ca. 1,5 m1 hoog, liggend verwerkt 
 wandtegels badkamer: afmeting ca. 25 x 33 cm liggend verwerkt tot aan plafond. 

 
In de keuken wordt geen wandtegelwerk aangebracht. 
 
De kleur van het voegwerk in het wandtegelwerk is wit. De inwendige aansluitingen tussen wand- en vloertegels in het 
toilet en de badkamer worden voorzien van een (sanitair) kitvoeg. De voegen van de vloertegels zijn grijs en zijn niet 
strokend met de voegen van de wandtegels. De uitwendige hoeken van het tegelwerk worden voorzien van PVC 
hoekstrips, bij benadering in de kleur van het tegelwerk. 
 
Tegelwerk koperskeuze 
Het is mogelijk om het tegelwerk aan uw wensen aan te passen. Wanneer uw voorkeur uitgaat naar een andere kleur, 
fabricaat en/of type tegelwerk of u wilt het standaard tegelwerk uitbreiden, dan kunt u gebruik maken van de 
showroom voor dit project. De showroom voor dit project is Volume afbouw te  Purmerend. Indien gekozen wordt 
voor afwijkend tegelwerk dan zullen de eventuele meerkosten voor de aankoop en de eventuele extra 
verwerkingskosten worden verrekend als meerwerk.  
 
Garantie tegelwerk 
Indien de woning standaard wordt opgeleverd zonder tegelwerk, en daarmee niet onder de verantwoording van de 
ondernemer zal worden aangebracht, is dit uitgesloten van de Woningborg garantie- en Waarborgregeling, hetgeen 
impliceert dat iedere schade alsmede directe schade en indirecte gevolgschade en / of het niet voldoen aan de 
garantienormen ter zake, zijn uitgesloten van voornoemde garantie- en waarborgregeling.    
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21. Aftimmerwerk 
De dagkanten van het kozijn (aansluiting van de binnenspouwmuur met de buitenkozijnen) en aansluitingen van 
trappen tegen de bouwmuur worden niet afgetimmerd. 
 
In de meterkast wordt ten behoeve van het plaatsen van de diverse meters een beplating aangebracht tegen de 
achterwand en zijwanden. De ruimte zal voldoen aan de door de nutsbedrijven gestelde eisen.  
 
In de woning worden geen stofdorpels en vloerplinten aangebracht. 

22. Keukeninrichting 
In uw woning is geen standaard keuken opgenomen. Wel is er een basis keuken-installatie meegenomen. De op de 
verkooptekening aangegeven opstelplaats van de keuken is een indicatie van de keukenopstelling en met name 
bedoeld voor de standaard installatie-voorzieningen.  
 
Ondanks dat er in uw woning standaard géén keuken wordt aangebracht, bieden wij u echter wel de mogelijkheid  
gebruik te maken van de showrooms van onze vaste keukenleveranciers Groot Keuken en Bad Purmerend en World of 
Cooking Hoorn. U kunt uw keuken geheel op uw eigen persoonlijke wensen laten ontwerpen. De keuken zal door één 
van eerder genoemde partijen na de oplevering van uw woning, met de grootste zorg en aandacht worden 
gemonteerd, aangesloten en opgeleverd. KBK Bouw zal in dat geval tijdens de bouwfase zorgdragen voor de 
coördinatie en installatie aanpassingen.  
Het is vanzelfsprekend ook mogelijk om een keuken aan te schaffen bij een andere keukenleverancier. Ook in dat 
geval zal in de meeste gevallen de installatie aangepast dienen te worden. Hiervoor kunt u schriftelijk een verzoek 
indienen bij de afdeling kopersbegeleiding van KBK Bouw voor een offerte en hiervoor worden coördinatiekosten in 
rekening gebracht.  
 
Hier zijn echter wel bepaalde voorwaarden aan verbonden met betrekking tot de wijze van informatieverstrekkingen. 
Verzoeken voor eventuele installatieaanpassingen (verplaatsen leidingwerk, extra elektra groepen, etc.) ten behoeve 
van een na oplevering te plaatsen keuken, door andere keukenleverancier(s) dan onze project keukenleveranciers, 
dienen te worden opgesteld conform de voorwaarden als opgenomen in het “protocol installatieaanpassingen t.b.v. 
toekomstige keukeninrichting” – bijlage 2. Uiteraard dient uw opgave voor de hiervoor geldende sluitingsdatum te 
worden ingediend bij de afdeling kopersbegeleiding van KBK Bouw. 
 
Let op! 
Indien de door de koper aangeleverde installatietekeningen niet voldoen aan deze voorwaarden, dan kan onze 
kopersadviseur uw verzoek om een prijsopgaaf, helaas niet in behandeling nemen. 
 
Het verzoek om een prijsopgave voor het aan laten passen van de installatie vindt altijd door uzelf plaats via een 
individueel meerwerkverzoek. Houdt u daarbij wel rekening dat wij tijdig hiervan op de hoogte gebracht moeten 
worden. De getekende opdrachten voor uitvoering dienen daarom uiterlijk voor de betreffende sluitingsdatum bij ons 
binnen te zijn. 
 
Het verplaatsen van de afzuig- en toevoerventielen in het plafond en/of wand is niet mogelijk.  
Na oplevering kunt u de door u gewenste keuken (laten) plaatsen.  
 
Let op! 
 Na oplevering draagt u er zelf zorg voor dat de keukeninrichting en de wandafwerking worden aangebracht. Ook 

voor het aansluiten op de water-, riolerings- en elektraleidingen bent u zelf verantwoordelijk; 
 In de meterkast zijn ten behoeve van de elektra-aansluitingen in de keuken, elektragroepen, 

aardlekbeveiligingsschakelaars en een eventuele hoofdschakelaar aangebracht zoals die horen bij de 
standaarduitvoering van de woning. Wij attenderen u erop rekening te houden met de eventueel extra 
benodigde elektragroepen of aardlekbeveiligingsschakelaars in de meterkast; 
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 Ten behoeve van de ruimtelijke ventilatievoorziening van de keuken wordt één (of meer, indien aangegeven) 
ventilatieventiel(en) aangebracht in het plafond. Op het ventilatieventiel van het ventilatiesysteem in de keuken 
mag geen motorloze wasemkap of een afzuigkap met motor worden aangesloten.  

 Het plafond in de keuken wordt voorzien van afwerking conform deze technische omschrijving 
 

Indien er geen verzoek m.b.t. het wijzigen van de basisinstallatie bij ons binnen is gekomen, zullen wij de volgende 
uitgangspositie hanteren. 
 De aan te brengen installatie in de keuken wordt afgestemd op de standaard keukenindeling. 
 De wanden/wandgedeelten ter plaatse van de standaardkeukenopstelling zijn behangklaar. 
 De op verkooptekening aangegeven positie van de spoelbak en daarmee het aansluitpunt voor riool, alsmede de 

inblaas en afzuigpunt(en) in het plafond voor de balansventilatie blijven op de standaard plaatsen gehandhaafd.  
 De koud- en warmwaterleidingen en rioleringsaansluiting zullen op de standaardplaatsen circa 100 mm boven 

de vloer worden afgedopt. 
 De elektraleidingen en aansluitpunten zullen op de standaardplaatsen worden aangebracht. 

 
Garantie keuken 
Indien de woning standaard wordt opgeleverd zonder keukeninrichting, en daarmee niet onder de verantwoording 
van de ondernemer zal worden aangebracht, is deze uitgesloten van de Woningborg garantie- en Waarborgregeling, 
hetgeen impliceert dat iedere schade alsmede directe schade en indirecte gevolgschade en / of het niet voldoen aan 
de garantienormen ter zake, zijn uitgesloten van voornoemde garantie- en waarborgregeling.   

23. Schilderwerk 
Alle  buitenkozijnen, -ramen en -deuren en overige binnenschilderwerken worden aan de binnenzijde één keer 
afgewerkt met een watergedragen verfsysteem in dezelfde kleur als de buitenzijde.  
Dit verfsysteem bevat minder agressieve bestanddelen voor mens en milieu. Zowel de binnen- als buitenzijde van de 
gevelkozijnen, ramen en deuren worden in de kleuren geschilderd, in kleur volgens de kleur- en materiaalstaat. 
Aangegeven kleuren gelden onder voorbehoud van goedkeuring door bouw- en woningtoezicht. 
 
De traptreden en de stootborden van de trap worden behandeld met grondverf.  
De trapbomen, balusters, leuningen en traphekken worden één keer dekkend geschilderd, in de trapkast worden de 
trapbomen en de onderzijde van de in het zicht blijvende onderdelen van de trap niet afgeschilderd. De leuningen 
worden blank afgelakt. 
 
Met betrekking tot het noodzakelijke onderhoud wordt u verwezen naar de door Woningborg, samen met het 
certificaat toegezonden folder ‘Alles over uw woning, aankoop, oplevering, gebruik en onderhoud’. Met name als de 
architect heeft gekozen voor donkere kleuren is opvolgen van de voorgeschreven onderhoudsfrequentie zeer 
belangrijk. 

24. Behangwerk 
De woningen worden niet voorzien van behang.  

25. Goten en hemelwaterafvoeren  
De goten zijn van zink bevestigd aan stalen gootbeugels. 
 
De hemelwaterafvoeren langs de gevels tot aan de goot worden uitgevoerd in grijs kunststof PVC die worden 
bevestigd met beugels. De op tekening aangegeven hemelwaterafvoeren zijn indicatief. Het definitieve aantal en 
plaats wordt in overleg met de installateur bepaald. De hemelwaterafvoeren worden aangesloten op het 
rioleringsstelsel van de gemeente en de woningen langs het water lozen de hemelwater op het openwater. 
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26. Waterinstallatie 
De aanleg- en aansluitkosten met betrekking tot water zijn in de koop-/aanneemsom begrepen. De individuele 
watermeter blijft eigendom van het nutsbedrijf. De kosten van gebruik van water zijn tot de dag van oplevering voor 
rekening van de aannemer.  
 
De koud- en warmwaterleidingen zijn van kunststof buis. De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, 
geplaatst in de meterkast. De waterleiding is afsluit- en aftapbaar en in voldoende mate beschermd tegen bevriezing. 
De leidingen voor warm- en koudwater worden, waar mogelijk, weggewerkt in de wanden en/of vloeren, echter niet 
in kasten, berging, technische- en onbenoemde ruimten. 
 
De volgende tappunten voor koudwater worden aangesloten: 
 keuken t.b.v. aanrechtmengkraan en vaatwasser (afgedopt) 
 douche  
 bad (alleen van toepassing voor woningtype Kroon (V), bouwnummers: 1, 2, 13, 14, 47 en 82). 
 toiletten 
 fontein 
 wasmachine aansluiting  
 wastafel 
 opstelplaats warmtepomp 

 
Het warmwater wordt opgewerkt middels de combi warmtepomp met een geïntegreerde boiler. De volgende punten 
worden aangesloten op de warmwaterleiding:  
 tappunt keuken (afgedopt) 
 wastafelmengkraan 
 douchemengkraan 
 badmengkraan (alleen van toepassing voor woningtype Kroon (V), bouwnummers: 1, 2, 13, 14, 47 en 82). 

 
De warmtepomp zoals beschreven in hoofdstuk 29 zorgt niet alleen voor verwarming in uw woning, maar ook voor 
het bereiden van warm water door middel van de geïntegreerde boiler die wordt geplaatst in de technische ruimte.  
 
De door Woningborg gegarandeerde warmwatertemperatuur is niet van toepassing op de tappunten waar een 
thermostaatkraan is gemonteerd. 
 

27. Sanitair 
De indeling van de sanitaire ruimten is conform de verkooptekeningen. Het navolgende sanitair wordt 
toegepast:   
 
 
 

Code  Omschrijving Afbeelding 
 

 Wandclosetcombinatie 2  st. 
 
 

- Geberit Duofix inbouwelement 
111.308.00.5 
 
 

 
 



 
 

Technische omschrijving tweekappers en vrijstaande woningen project: 94 woningen ‘De Stolptuin’ te Hoorn 25/61 
Volendam, 14 maart 2024   KBK bouw B.V. 

 
 
 
 

 
- Duravit d-neo wandcloset rimless pack 

370x540x400mm, zitting afneembaar 
en softclose. 

 
 
 
 
 

- Geberit Sigma01 bedieningspaneel 
115.770.11.5 

 
 
 
 

 
 

Fonteincombinatie 2 st. 
 

- Fontein Duravit D-neo 400x220mm  
(0739400041) 

 
 
 
 
 
 
 

- Hansgrohe Logis toiletkraan 
(71120000) 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Solar plugbekersifon 5/4’’x32mm met 
muurbuis chroom 

 
 
 
 
 
 
 

- Raminex hoekstopkraan 1/2x3/8 
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- Flexibele slang 1/2x3/8 200mm 
 
 
 
 
 
 
 
Douchecombinatie 1 st. 
 

- Hansgrohe Ecostat comfort 
douchthermostaat (13116000) 

 
 
 
 
 
 
 

- Hansgrohe Croma Select S Vario 
Glijstangcombinatie (26562400) 
Combiset 27013400 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Easydrain douchegoot EDMI700 
 
 
 
 
 

- Easydrain RVS rooster 700mm   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- DRL Claudia Handdoekradiator 
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Wastafelcombinatie, 1 st. 
 
 

- Duravit D-Neo wastafel 600x480 
(2367600000) 

 
 
 
 
 
 

- Hansgrohe Logis 100 coolstart 
wastafelmengkraan 71103000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Hansgrohe push open afvoerplug  
      1-1/4 chroom (50100000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Viega afvoerprogramma bekersifon 
met muurbuis 1-1/4 x 32mm (100674) 
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- Ideal standard connect spiegel 60x70 

cm T3366BH 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Badcombinatie 1 st. (type Kroon (V)) 
 
 

- Duravit D-neo ligad 1800x800mm 
(700476000000000) 

 
 
 
 
 
 

- Duravit potenset bad  
 (790127000000000) 

 
 
 
 
 
 
 

- Hansgrohe Ecostat comfort opbouw 
thermostaat (27535886) 

 
 
 
 
 
 

- Hansgrohe Croma select s 1jet / 
porter’s badset (26420400) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

. 
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Af en overloopgarnituur bad 
(791287000001000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diversen 
 

- BPE wasmachinekraan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Wasmachine afvoerset 40 mm. 
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Digitale showroom sanitair voor kopers 
Naast het standaard sanitair zijn persoonlijke wensen ten aanzien van sanitair mogelijk, hiervoor kunt u gebruik 
maken van de digitale online showroom van Plieger.  
 
Na definitieve doorgang van het project heeft KBK nog enige voorbereidingstijd nodig. Dit houdt in dat u na de 
aankoop van uw woning niet direct de online showroom kan bezoeken. De afdeling kopersbegeleiding zal u hierover 
nader informeren. Vervolgens kunt in de online showroom van Plieger op elk gewenst moment online via pc, tablet, 
smartphone of smart-tv uw nieuwbouwwoning samenstellen.  
 
Wordt gekozen voor afwijkend of aanvullend sanitair dan zullen de eventuele meerkosten voor de aankoop van het 
sanitair en de daarbij behorende extra montagekosten, als meerwerk bij u in rekening worden gebracht. 

28. Verwarmingsinstallatie 

28.1. Lucht/water warmtepompsysteem: 

De woning wordt voorzien van een verwarmingsinstallatie voor de centrale verwarming en warmwatervoorziening. 
Hiervoor wordt een lucht/water warmtepomp aangebracht welke warmte haalt uit de buitenlucht en geeft deze af in 
de woning.  
 
Het systeem kent een binnen- en een buitendeel.  
De buitenlucht wordt door middel van een ventilator van de buitenunit aangezogen. De buitenlucht passeert een 
warmtewisselaar (de verdamper) welke is gevuld met een koelmiddel. Dit koelmiddel verdampt en deze ontstane 
damp wordt vervolgens omgezet in energie. De positie van de buitenunit is nabij de (buiten)berging en staat 
weergegeven op de verkooptekeningen.  
 
Let op! 
Het leidingwerk naar de buitendelen loopt door de achtertuin. Hiermee dient rekening gehouden te worden met 
graafwerkzaamheden en/of beplanting.  
 
In het binnendeel bevindt zich een individuele all-electric lucht/water-warmtepomp die energie uit de buitenlucht 
haalt en gebruikt deze energie om het water te verwarmen. Het verwarmde water wordt zowel voor de verwarming 
als voor warm tapwater gebruikt. Daarnaast bevindt zich in het binnendeel een geïntegreerde boiler. Het binnendeel 
van het warmtepompsysteem wordt in de techniek ruimte geplaatst zoals op tekening aangegeven.  
 
De capaciteit van de warmtepomp en de boiler wordt afgestemd op de grote en oriëntatie van de woning en 
eventueel gekozen meerwerkopties. 
 

28.2. Verwarmingselementen: 

Het warmteafgiftesysteem van de centrale verwarmingsinstallatie wordt op de begane grond (niet ter plaatse van de 
opstelplaats van de keuken) en de verdiepingen uitgevoerd in een vloerverwarming systeem als hoofdverwarming 
met toepassing van lage temperatuur verwarming (LTV).  
 
Bij toepassing van vloerverwarming in de badkamer is de beschikbare vloeroppervlakte te klein is om de 
warmteafgifte en daarmee de ruimte temperatuur te behalen. De badkamer wordt daarom aanvullend voorzien van 
een elektrische handdoekradiator, conform de sanitaire lijst. 
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De leidingen van de vloerverwarming zijn van kunststof en zijn via een verdeelset in de vloer geleid. Om schade aan 
deze leidingen te voorkomen is het niet toegestaan om in de vloeren te spijkeren, frezen, nieten, schroeven en/of 
boren.  
De hart op hart afstanden van de vloerverwarming leidingen zullen te zijner tijd op basis van het benodigde vermogen 
worden bepaald en afgestemd op de bij de afzonderlijke vertrekken vermelde temperatuur.  

28.3. Verdelers 

De verdeelunits worden geplaatst onder de trap op de begane grond en op de 2e verdieping ten behoeve van de 
vloerverwarming. De verdeelunits zullen niet worden voorzien van een omkasting, tenzij deze in het zicht zijn in de hal 
of in een verblijfsruimte. 

28.4. Temperatuurregeling: 

Het systeem heeft een bedieningspaneel (display) in de woonkamer en is gekoppeld aan de warmtepomp. Hiermee 
kan de hoofdtemperatuurregeling (thermostaat) voor de verwarming van de woning worden bediend.  
 
De verwarming is individueel regelbaar voor de begane grond en de slaapkamers op basis van een zogenaamde 
master/slave regeling door middel van na-regel thermostaten in de slaapkamers. Bij een master/slave-regeling wordt 
de temperatuur in de gehele woning bepaald vanuit de hoofdthermostaat, die is geplaatst in de woonkamer. Alle 
slaapkamers in de woning zijn afhankelijk van de temperatuur die op deze thermostaat in de woonkamer is ingesteld. 
Als de gewenste temperatuur in de woonkamer bereikt is, stopt het systeem met verwarmen ook als de gewenste 
temperatuur in de overige ruimtes nog niet is behaald. De badkamer is niet voorzien van een ruimtethermostaat, deze 
is reeds voorzien in een elektrische radiator met eigen regeling.  

28.5. Koeling: 

Voor koeling in de zomer wordt door de lucht/water-warmtepomp warmte aan de woning onttrokken en aan de 
buitenlucht afgegeven. De inregeling kan op de thermostaat worden ingesteld. Tijdens het koelen kan de 
ruimtetemperatuur enkele graden lager zijn dan zonder koeling het geval zou zijn. Deze beperkte vorm van koeling 
wordt zogenaamde ‘top koeling’ genoemd en zal echter niet de comfortkoeling kunnen bereiken zoals de gebruikelijke 
airco systemen dat wel kunnen.  
Zelfs bij deze koeling kan de ruimtetemperatuur nog steeds oplopen boven een maximaal gewenste ruimtemperatuur.  
 

28.6. Ruimtetemperaturen: 

Conform de van toepassing zijnde Woningborg-garantieregeling kunnen in de winter onderstaande 
ruimtetemperaturen, bij gelijktijdig functioneren van alle, onder verantwoordelijkheid van de ondernemer geplaatste 
verwarmingselementen – bij gesloten ramen en deuren en bij het in gebruik zijn van de minimaal vereiste 
ventilatievoorzieningen – behaald en behouden worden tot ten minste een buitentemperatuur van -10°C.  
 
 Woonkamer / keuken 22C 
 Slaapkamers 22C 
 Bad- en doucheruimte 22C  
 Hal en overloop 18C 
 2e verdieping 18C 
 Toilet  18C 
 Kasten / bergruimte (geen verwarmingselementen) 
 Onbenoemde ruimte(n) (geen verwarmingselementen) 
 Technische ruimte(n) (geen verwarmingselementen) 
 Buitenberging  (geen verwarmingselementen) 
 Aangebouwde berging (geen verwarmingselementen) 
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Voor de berekening van de capaciteit van de centrale verwarmingsinstallatie gelden de berekeningsgrondslagen 
conform de ISSO publicatie 51.  

28.7. Algemene informatie en aandachtspunten vloerverwarming: 

Zo werkt een lucht/water-warmtepomp: 
Een lucht/water warmtepomp is een energiezuinig apparaat dat warmte aan de buitenlucht onttrekt en omzet in 
bruikbare energie voor het leveren van verwarming en het produceren van warmtapwater. In feite is de werking van 
een warmtepomp vergelijkbaar met die van een koelkast maar dan andersom. Een lucht-water warmtepomp onttrekt 
met behulp van een buitenunit warmte (ofwel: energie) aan de buitenlucht. Zelfs bij een buitentemperatuur onder 
0°C. Bij een lucht/water-warmtepomp is er geen sprake van bodem-bronnen.  
 
Werking buitenunit 
De buitenunit is met de binnenunit van de lucht/water warmtepomp verbonden door middel van een gesloten circuit 
waarin een milieuvriendelijk koudemiddel wordt rondgepompt. Het expansieventiel in de buitenunit laat steeds een 
hoeveelheid van dit koudemiddel door naar de warmtewisselaar (verdamper) in de buitenunit. De ventilator in de 
buitenunit zuigt buitenlucht aan en voert deze door de verdamper. Hierdoor kan het koudemiddel in de verdamper de 
zogenaamde laagwaardige warmte uit de buitenlucht opnemen. In de verdamper daalt de druk sterk, waardoor het 
koudemiddel gaat koken en een gasvormige toestand bereikt. 
 
Werking binnenunit 
De compressor in de buitenunit zuigt dit gas vervolgens aan en transporteert het naar de warmtewisselaar 
(condensor) in de binnenunit. Tijdens dit proces nemen de druk en de temperatuur sterk toe. In de condensor koelt 
het gas af door het relatief koele water van de cv-installatie dat door de condensor wordt gevoerd. Hierdoor 
condenseert het gas en wordt het weer vloeibaar. Alle opgenomen warmte uit de buitenlucht en van de compressor 
komt daarbij vrij en wordt via de condensor overgedragen op het circulerende water in het afgiftesysteem. Deze 
hoogwaardige warmte kan worden benut voor ruimteverwarming en de productie van warmtapwater. Tot slot 
stroomt het vloeibare koudemiddel onder hoge druk terug naar het expansieventiel in de buitenunit, waarna het 
proces opnieuw begint. 
 
Let op! 
Voor een constante temperatuur in uw woning is het belangrijk dat u een voor u zo behaaglijk en constant mogelijke 
temperatuur instelt. Hiermee voorkomt u comfortproblemen. 
 
Uw woning beschikt over vloerverwarming. Dat wil zeggen dat in de betonvloer een leidingnet van kunststofbuizen is 
gelegd, waardoor warmwater stroomt die van voldoende temperatuur is om de ruimte temperaturen te garanderen.  
Vloerverwarming geeft een andere temperatuurbeleving dan radiatoren. Vaak kunt u met een lagere temperatuur 
volstaan. Doordat de vloer de warmte afgeeft aan de woning, kan het zijn dat de vloertemperatuur dicht tegen de 
ruimtetemperatuur aan ligt. Hierdoor voelt de vloer niet warm aan, maar is er wel degelijk sprake van verwarming.  
 
Toepassing van Lage Temperatuur Verwarming (LTV systeem) met vloerverwarming impliceert dat u rekening dient te 
houden met het gegeven dat vloerverwarming een traag reagerend systeem is, waarbij het optimale comfort en 
energieverbruik verkregen wordt door zo min mogelijk de temperatuur te wijzigen en behoeft ’s nachts niet lager te 
worden ingesteld. Door het toepassen van vloerverwarming kan geen 8-urige nachtverlaging en geen opwarmtijd van 
2 uur worden gehanteerd volgens de ISSO 51. U dient er rekening mee houden, dat er gelijkmatig verwarmd moet 
worden.  
Als de massa van uw woning teveel afkoelt, duurt het langer voordat de woning weer op temperatuur is. Als u de 
thermostaat wel vaak in een andere stand zet, zult u meer energie verbruiken, dan wanneer u de thermostaat altijd in 
dezelfde stand laat staan. Klachten over het niet functioneren van de installatie, welke een relatie hebben met het 
toepassen van nachtverlaging, vallen niet onder de op uw woning van toepassing zijnde Woningborg-garantie. 
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De toepassing van vloerverwarming betekent dat u rekening moet houden met het feit dat niet elke vloerbedekking 
hiervoor geschikt is. Het is belangrijk om een vloerafwerking te kiezen die niet goed isoleert. De warmte moet redelijk 
gemakkelijk afgegeven kunnen worden aan deze vloerbedekking, daar anders de ruimtetemperaturen niet gehaald 
kunnen worden. In de handel zijn tapijten, parket, grindvloeren of andere vloerbedekkingen te verkrijgen die geschikt 
zijn voor vloerverwarming. Laat u goed informeren of u inderdaad de juiste vloerbedekking aanschaft en of er 
aanvullende bewerkingen nodig zijn zoals het egaliseren van de betonvloer.  
 
Meestal staat in de technische gegevens van de leverancier vermeld welke warmteweerstand voor dit type van  
toepassing is. De warmteweerstand van materialen is de R-waarde. Normaliter geldt de regel dat de 
warmteweerstand van de vloerafwerking, inclusief eventueel ondertapijt, niet hoger mag zijn dan R=0,09m²K/W. Hoe 
hoger deze waarde hoe beter het product een isolerende werking heeft. Hierdoor wordt het voor het systeem 
moeilijker of onmogelijk om de ruimtetemperaturen te behalen.  

29. Ventilatievoorzieningen 

29.1. Ventilatie woning: 

Uw woning is voorzien van een mechanisch CO2-gestuurd ventilatiesysteem. Dit systeem houdt in dat de 
ventilatielucht mechanisch wordt afgevoerd en verse lucht natuurlijk wordt aangevoerd. De afzuigpunten bevinden 
zich in de keuken, het toilet en de badkamer, indien nodig, ook in een andere ruimte. Het ventilatiesysteem is 
voorzien van sturing op basis van CO2 concentratie. In de woonkamer zit naast de kamerthermostaat een 
hoofdbediening met ingebouwde CO2 sensor. Via deze bediening is het ventilatiesysteem in vier standen te schakelen, 
te weten: Afwezig, Aanwezig, Maximaal, Automatisch op CO2. Aanbevolen wordt het ventilatiesysteem in de stand 
“Automatisch op CO2” te zetten, zodat de ventilatiebehoefte automatisch wordt afgestemd op de aanwezige 
personen.  
 
Op de daken worden dakdoorvoeren geplaatst ten behoeve van de uitblaas van de mechanische afgezogen lucht.  
Het systeem maakt gebruik van de natuurlijke ventilatie luchttoevoer door ventilatieroosters in de gevelkozijnen 
(waar noodzakelijk). Ten plaatse van de gevelkozijnen worden ventilatieroosters op het glas geplaatst, e.e.a. zoals op 
de verkooptekeningen is aangegeven. Daar waar nodig worden suskasten toegepast. 
 
De kanalen van de mechanische ventilatie (MV) zijn van verzinkt plaatstaal en zijn grotendeels weggewerkt in de 
vloeren en leidingkokers. In de technische en onbenoemde ruimte blijven de leidingen in het zicht. De aantallen en 
positioneringen van de afzuigroosters in de wand of het plafond zijn indicatief aangegeven en zullen te zijner tijd door 
de installateur definitief bepaald worden. Ten behoeve van de ruimtelijke ventilatievoorziening van de keuken wordt 
één (of meer, indien aangegeven) ventilatieventiel(en) aangebracht in het plafond. Op deze ventilatieventielen van 
het MV-systeem, in de keuken mag geen motorloze wasemkap of een afzuigkap met motor op worden aangesloten. 

29.2. Algemene informatie en aandachtspunten ventilatie  

Uw woning is goed geïsoleerd, er is triple glas toegepast en de installaties zijn energiezuinig. Maar hoe zit het met de 
ventilatie? In elke woning ontstaan liters vocht door verdamping van water, koken, douchen, wassen enzovoort. 
Gemiddeld produceert een gezin met twee kinderen zo’n tien liter waterdamp per dag. Deze waterdamp moet 
worden afgevoerd door te ventileren. Maar een raam openzetten om te ventileren betekent warmteverlies en 
warmteverlies kost geld. Uw woning is voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem. Het ventilatiesysteem omvat 
toevoerroosters in de kozijnen of in de gevel en een afzuigventilator in de kast. Via de toevoerroosters komt verse 
buitenlucht uw woning in en de vervuilde en vochtige lucht uit de woning wordt door de afzuigventilator afgevoerd 
naar buiten.  
 
Hoe werkt de afzuigventilator? 
Op de ventilator zijn luchtkanalen aangesloten, waardoor vervuilde en vochtige lucht wordt afgezogen. Dat gebeurt 
via de afzuigventielen. De plaats van deze ventielen staat op de tekening aangegeven. Hoeveel lucht er wordt 
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afgezogen kunt u regelen met de inregeling. Door de toevoerroosters komt de verse lucht het huis binnen. Zorg dat de 
roosters voldoende open staan om te ventileren. 
 
Schakel nooit het ventilatiesysteem uit. Bedenk dat het uitzetten van de ventilator u weliswaar stroom bespaart, maar 
dat er vochtschade kan optreden en er komt niet voldoende verse lucht naar binnen voor een gezond binnenklimaat. 
Sluit de ventilatieroosters in de gevels niet af. Afgesloten roosters leiden er toe dat er te weinig lucht binnenkomt. 
Daardoor kan onder andere stankoverlast ontstaan. Sluit geen wasdroger of afzuigkap met motor aan op het 
mechanische ventilatie systeem. 
 
De spleten onder de binnendeuren zijn er voor om te zorgen dat de lucht in elke kamer wordt ververst. Laat de 
spleten open en breng geen matten, dorpels of tochtprofielen voor de spleten aan. Ook na het aanbrengen van de 
vloerafwerkingen (tapijt, hout, tegels, e.d.) dient voldoende ruimte onder de deur aanwezig te zijn (ca. 20mm). Het 
kan dus voorkomen dat de deur moet worden ingekort na het aanbrengen van de vloerafwerking. Ventileren 
vermindert dus altijd de hoeveelheid vocht in huis. Als er niet genoeg wordt geventileerd, blijft het vocht in de woning 
en kan er schimmelgroei ontstaan. Wanneer er te veel vocht is in huis, merkt u dat aan een muffe lucht. Zelfs wanneer 
u voldoende ventileert kan er te veel vocht zijn in huis. Bijvoorbeeld omdat de verwarming te laag staat, of omdat er 
in huis veel vocht wordt geproduceerd. Het ventilatiesysteem maakt altijd wat geluid.  

29.3. Ventilatie berging  

De aangebouwde en/of vrijstaande berging wordt sterk geventileerd. Dit houdt in, dat er in het grootste deel van het 
jaar een vochtig en koud binnenklimaat in de berging heerst. Deze ruimte is dus niet geschikt voor opslag van vocht-
/corrosiegevoelige spullen en huishoudelijke (was)apparatuur. Het blijft een onverwarmde ruimte, waar de 
luchtvochtigheid binnen meestal net zo hoog is als buiten. De berging is voorzien van niet -afsluitbare 
ventilatievoorzieningen die te allen tijde open gehouden dienen te worden om condens- vocht- en schimmelvorming 
te voorkomen. 
 

30. Elektrische installatie 

30.1. Elektrische installatie woning: 

De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld over een voldoende aantal groepen naar de 
diverse aansluitpunten.  
 
Standaard bestaat de elektra-installatie in de woning uit een 3-fase groepenkast, 2 aardlekschakelaars en 11 groepen 
voor:  
 algemeen (3 groepen);  
 de wasmachine (1 groep); 
 de wasdroger (1 groep); 
 de vaatwasser (1 groep); 
 de (combi)oven/magnetron (1 groep); 
 het kooktoestel (2x230V) (1 groep); 
 warmtepomp (2 groepen), voorzien van eigen aardlekbeveiliging; 
 pv-panelen (1 groep), voorzien van eigen aardlekbeveiliging. 

 
De installatie wordt uitgevoerd als een zogenaamd centraaldozensysteem. Het schakelmateriaal en 
wandcontactdozen (wcd) worden uitgevoerd in kunststof inbouw. Dubbele wandcontactdozen (duo-dozen) worden 
volledige inbouw uitgevoerd middels dubbele montagedoos, horizontaal geplaatst (met randaarde). 
 
De elektraleidingen worden weggewerkt in wanden en/of vloeren met uitzondering van de leidingen in de 
buitenberging en meterkast, deze worden uitgevoerd met zichtleidingen en voor de wandcontactdozen en schakelaars 
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wordt opbouw toegepast. De lichtpunten inclusief leidingwerk ter plaatse van dakkapconstructies en knieschotten 
worden uitgevoerd als opbouw, indien van toepassing (zie hiervoor de verkooptekening). De lichtpunten, schakelaars 
en wandcontactdozen zijn per ruimte op tekening aangegeven; de plaats is bij benadering aangegeven op de 
verkooptekening, de exacte plaats wordt in het werk bepaald. 

30.2. Hoogten schakelmateriaal: 

De volgende hoogten van het schakelmateriaal ten opzichte van de afgewerkte vloer worden aangehouden: 
 Hoogte schakelaars en combinatie van schakelaars met wcd ca  1050mm + t.o.v. de vloer 
 Hoogte wandcontactdozen in verblijfsruimten ca.  350mm + t.o.v. de vloer 
 Hoogte wandcontactdoos t.b.v. wasmachine / droger ca.  800mm + t.o.v. de vloer  
 Hoogte wandcontactdozen in overige ruimten ca.  350mm + t.o.v. de vloer 
 Hoogte (loze) aansluitingen CAI en data ca.  350mm + t.o.v. de vloer 
 Hoogte display hoofdbediening thermostaat / WTW ca. 1500mm + t.o.v. de vloer 
 Hoogte wandlichtpunt boven wastafel in badkamer                ca. 1700mm   + t.o.v. de vloer 
 Hoogte beldrukker ca. 1050mm   + t.o.v. de vloer 
 Hoogte wandcontactdozen boven aanrechtblad keuken ca. 1250mm + t.o.v. de vloer 
 Hoogte wandcontactdoos t.b.v. koelkast ca. 100mm + t.o.v. de vloer 
 Hoogte wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser ca. 600mm + t.o.v. de vloer 
 Hoogte wandcontactdoos t.b.v. (combi)oven  ca. 100mm + t.o.v. de vloer 
 Hoogte wandcontactdoos t.b.v. recirculatiekap ca. 2200mm   + t.o.v. de vloer 
 Hoogte 2x230V Perilex aansluiting t.b.v. koken ca. 100mm   + t.o.v. de vloer 
 Hoogte wandcontactdoos t.b.v. ventilatie unit  ca. 1050mm + t.o.v. de vloer  

30.3. Nutsaanleg- en aansluitkosten: 

De aanleg- en aansluitkosten van de elektrische energie zijn in de koop-/aanneemsom begrepen. 
De kosten van gebruik van elektriciteit zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de aannemer. 
De aanvraag voor energie bij een leverancier ter keuze van de koper dient tijdig door de koper aangevraagd te 
worden. 

30.4. Rookmelders: 

Daar waar aangegeven op de verkoopplattegronden zullen in de betreffende ruimten tegen het plafond rookmelders 
aangebracht worden, behoudens op zolder waar de rookmelder op een pendel op de bouwmuur of/in de nok wordt 
aangebracht. De rookmelders worden op de elektrische installatie van de woning aangesloten en overeenkomstig de 
normen van het Bouwbesluit aangebracht. De rookmelders zijn voorzien van een noodvoeding d.m.v. een batterij, 
zodat deze ook werkt wanneer het lichtnet is uitgevallen. Indien er meerdere rookmelders worden geplaatst, zijn deze 
onderling aan elkaar gekoppeld zodat bij een melding alle rookmelders worden geactiveerd. 
 
In belang van de veiligheid is het van belang dat de rookmelders blijven functioneren door de rookmelders regelmatig 
te testen en goed te onderhouden. 

30.5. Zwakstroominstallatie: 

De woning beschikt over een belinstallatie bestaande uit een beldrukker nabij de voordeur en een belschel op een 
voeding in de hal en een beltrafo in de meterkast. 

30.6. PV-systeem: 

De woning wordt voorzien van een Photovoltaïsche (PV) systeem, bestaande uit een serie zonnepanelen op het dak en 
een omvormer die op de zolder wordt geplaatst. 
 



 
 

Technische omschrijving tweekappers en vrijstaande woningen project: 94 woningen ‘De Stolptuin’ te Hoorn 36/61 
Volendam, 14 maart 2024   KBK bouw B.V. 

De installatie van de PV-panelen wordt voorzien van een omvormer. Een omvormer voor zonnepanelen zorgt ervoor 
dat de opgewekte gelijkstroom door de zonnepanelen wordt omgezet in bruikbare wisselstroom voor het huishouden.  
Deze wisselstroom kan ook terug geleverd worden aan de energieleverancier indien uw zonnepanelen meer 
opbrengen dan u op dat moment verbruikt. De omvormer is dus een essentieel onderdeel van uw zonne-
energiesysteem. Er wordt geen elektrische energie opgeslagen. Wordt er geen energie opgewekt (’s avonds als het 
schemerig of donker is) dan wordt elektriciteit afgenomen van het net. 
 
Het PV systeem wordt op het dak geplaatst en wordt uitgevoerd in een zogenaamd “op-dak-systeem”, wat betekent 
dat de zonnepanelen door middel van ankerrails over de dakpannen of het platte dak worden aangebracht. 
 
Per woningtype is aan de hand van BENG-berekening, alsmede de oriëntatie ten opzichte van de zon, bepaald hoeveel 
PV-panelen er nodig zijn. De panelen hebben een minimaal vermogen van circa 400 Wattpiek (Wp) per paneel. De 
opbrengst in Kwh per jaar is per bouwnummer verschillend in verband met de oriëntatie, richting en hellingshoek van 
het dak en het aantal PV-panelen. De PV-panelen worden op het dakvlak gelegd waar de meeste bezonning is en kan 
de voor- of achtergevel zijn, een en ander zoals op de verkooptekening is aangegeven. De weergegeven posities en 
aantallen van PV-panelen zijn indicatief.  

30.7. Armaturen buitenverlichting: 

Ter plaatse van de voordeur wordt er een lichtarmatuur (led) op een schakelaar aangebracht.  

30.8. Overige elektrische voorzieningen: 

Voor het kooktoestel is een 2x230V perilex aansluiting opgenomen op een aparte groep in de meterkast. Nabij de 
opstelplaatsen voor de wasmachine en droger zijn twee enkele wandcontactdozen opgenomen op aparte groepen in 
de meterkast. 
 
De vrijstaande prefab berging van bouwnummer 12 wordt voorzien van een lichtpunt, schakelaar en een opbouw 
dubbelwandcontactdoos met randaarde. De installatie wordt aangesloten op uw woning.   
 
De werking van de aardlekschakelaar 
De installatie is voorzien van een aardlekschakelaar, deze zorgt ervoor dat de stroom binnen een fractie van een 
seconde wordt uitgeschakeld wanneer een defect apparaat is aangesloten. Deze aardlekschakelaar kan bij onweer ook 
“spontaan” uitslaan. Handel als volgt wanneer de aardlekschakelaar uitschakelt vanwege een elektrische storing: 

 Alle groepen achter de betreffende aardlekschakelaar uitschakelen 
 De aardlekschakelaar weer inschakelen 
 De groepen één voor één weer inschakelen. Bij  inschakelen van de groep waarin de storing optreedt, 

schakelt de aardlekschakelaar opnieuw uit 
 De betreffende groep waarachter de storing zich bevindt, uitschakelen en uitgeschakeld laten 
 Eerst de aardlekschakelaar inschakelen en dan de overige groepen 
 De groep waarin zich de storing bevindt, laten nazien door een erkend elektrotechnisch installateur. 

 
Jaarlijkse test van de aardlekschakelaar  
Voor een betrouwbare werking van de aardlekschakelaar is het van belang om deze minimaal eenmaal per jaar te  
testen. Ga hierbij als volgt te werk: 

 Een elektrische installatie verzorgt de voeding van alle aanwezige installaties in huis: verlichting, koeling, 
computers, inbraaksignalering enz. Schakel daarom bij een test eerst alle aangesloten apparatuur uit 

 Test daarna de aardlekschakelaar door op de daarvoor bestemde testknop te drukken (veelal aangegeven 
met de letter ‘T’) 

 De aan/uit-knop moet nu met een flinke tik naar de uit-stand springen (veelal aangegeven met de letter ‘0’) 
 Gebeurt dat niet, of hapert de knop, haal er dan snel een erkende (Waarborg-) installateur bij om de 

aardlekschakelaar te vervangen 
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 Verloopt de test wel goed, zet dan de aan/uit-knop weer in de aan-stand (veelal aangegeven met de letter 
‘1’) 

31. Telecommunicatievoorzieningen 

31.1. Data aansluiting  

Vanuit de meterkast wordt in de woonkamer het volgende aangebracht: 
 één bedrade buisleiding met een inbouwdoos aangebracht ten behoeve van een aansluiting voor data. 
 één onbedrade buisleiding met een inbouwdoos aangebracht ten behoeve van een aansluiting voor data. 

 
Vanuit de meterkast wordt in de slaapkamers het volgende aangebracht: 
 onbedrade en/of bedrade buisleiding met een inbouwdoos aangebracht ten behoeve van een aansluiting voor 

data, conform verkooptekening. 
 
De onbedrade inbouwdozen wordt afgedekt met een blinddeksel.  
Verantwoording voor signaalsterkte en/of beeldkwaliteit is uitgesloten van deze overeenkomst 

32. Schoonmaken en oplevering 
Op het moment van verkoop en tijdens de bouwfase worden er opleveringsprognoses gegeven, ofwel de richtdatum 
waarop uw woning voor bewoning gereed zal zijn. Wij moeten daarbij de nodige reserves in acht nemen, omdat het 
bouwen van een huis nog veel ambachtelijk werk met zich mee brengt. Door vele factoren kunnen vertragingen 
optreden, bijvoorbeeld, tijdens een vorstperiode kan er niet gemetseld worden en door nutsbedrijven kunnen er geen 
leidingen ingegraven worden, in de natte jaargetijden kan er niet geschilderd worden, etc.  
 
Minimaal 2 weken voor de oplevering, worden de kopers schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en 
tijdstip waarop de oplevering plaatsvindt.  
 
De gehele woning wordt “bezemschoon” opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten; deze 
worden stickervrij en “zeemschoon” opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein en de kruipruimte worden 
ontdaan van bouwvuil. 

33. Meer en minderwerk tijdens de bouw 
Meer- en minderwerk 
Bij de aankoop van de woning ontvangt u een lijst waarop u kunt aangeven wat u aan meer- of minderwerk wilt laten 
uitvoeren. Welk meer- of minderwerk uitgevoerd kan worden hangt af van de stand van de bouwwerkzaamheden. 
Individuele verzoeken kunnen we helaas niet altijd honoreren. Uw woning wordt gebouwd in een seriematig 
bouwproces, waardoor wijzigingen niet altijd mogelijk zijn. Daarnaast moeten wij ervoor waken, dat uw woning bij 
oplevering voldoet aan alle eisen van het Bouwbesluit, de nutsbedrijven en de garantiebepalingen van Woningborg. 
 
Indien u ervoor kiest om de wand- en vloerafwerking in de badkamer en / of toiletruimte te laten vervallen, wordt niet 
voldaan aan de waterdichtheidseisen zoals gesteld in het Bouwbesluit. De koper dient er zelf voor zorg te dragen dat 
zo spoedig mogelijk na oplevering van de woning, hier alsnog aan wordt voldaan. Koper zal gevraagd worden een 
verklaring te tekenen, waarin gesteld wordt dat koper ter zake van dit minderwerk geen rechten kan doen gelden in 
het kader van de van toepassing zijnde bepalingen van de Garantie- en Waarborgregeling van Woningborg. 
 
Nieuw Inspectie Beleid Nutsbedrijven 
Indien door de koper zelf werkzaamheden aan de water- en elektrische installaties worden verricht, moeten deze 
voldoen aan de voorwaarden van de nutsbedrijven. De werkzaamheden moeten door de nutsbedrijven worden 
gekeurd, tenzij ze worden verricht door een BRL-gecertificeerde installateur.  
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De mogelijkheid bestaat dat de nutsbedrijven (met name het waterleidingbedrijf) bepaalde voorwaarden stellen aan 
voornoemde werkzaamheden en/of extra controle- c.q. keuringskosten in rekening brengen. U dient een en ander zelf 
met bovengenoemde bedrijven af te stemmen en u bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Eventuele extra kosten 
komen voor uw rekening. 
 
Algemene procedure meer– en minderwerk 
Zoals hiervoor al is omschreven zal aan de koper een lijst met meer- en minderwerk opties (koperskeuzelijst) worden 
verstrekt. Aan de hand van deze lijst kunt u uw persoonlijke voorkeur kenbaar maken. Indien door de koper een 
wijziging wordt verlangd, dient dit schriftelijk te worden overeengekomen. Indien dit meerwerk is overeengekomen, 
dan geldt de betalingsregeling zoals vermeld in de aannemingsovereenkomst. 
 
De koperskeuzelijst is ook voorzien van sluitingsdata. Dit houdt in dat de opties zijn voorzien van een datum, de koper 
krijgt dus van de aannemer een bepaald tijdsbestek waarbinnen zijn keuze kenbaar gemaakt dient te worden. De 
sluitingsdata zijn voor de aannemer zeer belangrijk omdat alle gekozen opties in de werkvoorbereiding verwerkt 
moeten worden hetgeen simpelweg de benodigde tijd behoeft. Opties welke na de sluitingsdata gekozen worden, 
kunnen dan ook door de aannemer geweigerd worden.  
 
De sluitingsdata voor alle onderdelen (de koperskeuzenlijsten en de wensen bij de projectleveranciers) worden in een 
aparte brief of via kopersportaal aan u kenbaar gemaakt. 

34. Werkzaamheden door derden 
Tijdens de bouw mogen werkzaamheden uitsluitend door of namens ons worden gerealiseerd. Het is niet toegestaan 
om tijdens de bouw zelf of door derden werkzaamheden te (laten) verrichten in uw woning. Het is ook niet toegestaan 
zelf direct afspraken te maken met de medewerkers op de bouwplaats, dan wel eigen materialen te leveren en te 
laten verwerken door ons of onze onderaannemers. 
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35. Waarmerking contractstukken (verkooptekeningen) 
Deze technische omschrijving vormt één onverbrekelijk geheel met de waarmerking van de verkooptekeningen en 
overige documenten per bouwnummer, zoals hieronder vermeld: 
 

Bouw 
nummer 

Woning 
type 

Document     Datum 

Allen   Technische omschrijving  
Tweekappers & vrijstaande woningen ‘De Stolptuin’ te Hoorn 

14-3-2024 

    
Bouw 
nummer 

Woning 
type 

Tekeningnr.  
(per woningtype) 

Tekeningnr. (opties) Datum 

Allen Situatie VK-OO - Situatie   14-3-2024 

1 V1-s VK-Vs – Type V sp - Kroon KO-V – TYPE V – Kroon - Kopersopties 14-3-2024 

2 V1-s VK-Vs – Type V sp - Kroon KO-V – TYPE V – Kroon - Kopersopties 14-3-2024 

3 F2 VK-F 2 – Type F - Stam KO-F – TYPE F – Stam - Kopersopties 14-3-2024 

4 F1-s VK-Fs 1 – Type F sp - Stam KO-F – TYPE F – Stam - Kopersopties 14-3-2024 

5 F1 VK-F 1 – Type F - Stam KO-F – TYPE F – Stam - Kopersopties 14-3-2024 

6 F2-s VK-Fs 2 – Type F sp - Stam KO-F – TYPE F – Stam - Kopersopties 14-3-2024 

7 F2 VK-F 2 – Type F - Stam KO-F – TYPE F – Stam - Kopersopties 14-3-2024 

8 F1-s VK-Fs 1 – Type F sp - Stam KO-F – TYPE F – Stam - Kopersopties 14-3-2024 

9 F4 VK-F3 – Type F - Stam KO-F – TYPE F – Stam - Kopersopties 14-3-2024 

10 F4-s VK-Fs 3 – Type F sp - Stam KO-F – TYPE F – Stam - Kopersopties 14-3-2024 

11 F1 VK-F 1 – Type F - Stam KO-F – TYPE F – Stam - Kopersopties 14-3-2024 

12 F6 VK-Fs 4 – Type F sp - Stam KO-F6 – Type F6 – Stam - Kopersopties 14-3-2024 

13 V1-s VK-Vs – Type V sp - Kroon KO-V – TYPE V – Kroon - Kopersopties 14-3-2024 

14 V1 VK-V – Type V - Kroon KO-V – TYPE V – Kroon - Kopersopties 14-3-2024 

15 F3 VK-F 2 – Type F - Stam KO-F – TYPE F – Stam - Kopersopties 14-3-2024 

16 F1-s VK-Fs 1 – Type F sp - Stam KO-F – TYPE F – Stam - Kopersopties 14-3-2024 

17 F4 VK-F3 – Type F - Stam KO-F – TYPE F – Stam - Kopersopties 14-3-2024 

18 F4-s VK-Fs 3 – Type F sp - Stam KO-F – TYPE F – Stam - Kopersopties 14-3-2024 

19 F1 VK-F 1 – Type F - Stam KO-F – TYPE F – Stam - Kopersopties 14-3-2024 

20 F3-s VK-Fs 2 – Type F sp - Stam KO-F – TYPE F – Stam - Kopersopties 14-3-2024 

41 F2 VK-F 2 – Type F - Stam KO-F – TYPE F – Stam - Kopersopties 14-3-2024 

42 F1-s VK-Fs 1 – Type F sp - Stam KO-F – TYPE F – Stam - Kopersopties 14-3-2024 

47 V1-s VK-Vs – Type V sp - Kroon KO-V – TYPE V – Kroon - Kopersopties 14-3-2024 

54 F3 VK-F 2 – Type F - Stam KO-F – TYPE F – Stam - Kopersopties 14-3-2024 

55 F1-s VK-Fs 1 – Type F sp - Stam KO-F – TYPE F – Stam - Kopersopties 14-3-2024 

68 F4 VK-F3 – Type F - Stam KO-F – TYPE F – Stam - Kopersopties 14-3-2024 

69 F5-s VK-Fs 3 – Type F sp - Stam KO-F – TYPE F – Stam - Kopersopties 14-3-2024 

80 F2 VK-F 2 – Type F - Stam KO-F – TYPE F – Stam - Kopersopties 14-3-2024 

81 F1-s VK-Fs 1 – Type F sp - Stam KO-F – TYPE F – Stam - Kopersopties 14-3-2024 

82 V1 VK-V – Type V - Kroon KO-V – TYPE V – Kroon - Kopersopties 14-3-2024 
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36. Algemeen 

36.1. De koop- en de aannemingsovereenkomst 

Met het ondertekenen van de overeenkomsten verplicht(en) de koper(s) zich tot het betalen van de koop- en 
aanneemsom, terwijl de ondernemer zich door ondertekening verplicht tot de realisering van de woning en de 
verkoper zich door ondertekening verplicht tot de levering van de daarbij behorende kavel. Nadat de overeenkomsten 
door beide partijen zijn ondertekend, ontvangen partijen hiervan een kopie. Een kopie komt tevens in bezit van de 
notaris, waarmee de notariële akte van eigendomsoverdracht kan worden opgemaakt. 

36.2. Opschortingsdatum 

In de koop- en de aannemingsovereenkomst wordt doorgaans een aantal opschortende voorwaarden opgenomen  
die zijn gekoppeld aan een opschortingdatum of een opschortingtermijn. Dat is de datum of de termijn waarop wij 
verwachten, dat aan de voorwaarden is voldaan om de aannemingsovereenkomst van kracht te laten worden en dat 
er zicht is op de start van de bouw. Rond de opschortingdatum ontvangt u van ons bericht of de opschortende 
voorwaarden zijn vervuld. Zijn de opschortende voorwaarden vervuld dan is de koop- en de aannemingsovereenkomst 
bindend. Zijn deze voorwaarden niet vervuld dan stellen we u mogelijk een nieuwe opschortingdatum voor. 

36.3. Koopsom v.o.n. 

De koopsommen van de woningen zijn ’vrij op naam’. Dat wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten die met de 
verwerving van een eigen huis gemoeid zijn, in de koopsom zijn inbegrepen: 
 Grondkosten; 
 Bouwkosten; 
 Kosten van de architect en overige adviseurs; 
 Toezichtkosten tijdens de bouwperiode; 
 Eenmalige aansluitkosten nutsvoorzieningen: water, elektriciteit, riolering of het warmtenet (excl. abonnement 

energieleverancier en verbruiksmeters)  
 Gemeentelijke leges t.b.v. de omgevingsvergunning; 
 Notariskosten inzake transportakte  
 Makelaarscourtage/verkoopkosten voor de nieuwbouw woning 
 Kosten van het garantiecertificaat van de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling; 
 Omzetbelasting (momenteel 21%; eventuele wettelijke wijzigingen van dit BTW- tarief tijdens de bouw worden 

aan u doorberekend). 
 
Niet alle kosten zijn in de ’vrij op naam’-prijs opgenomen. 
Daarbij moet u denken aan: 
 eenmalige aansluitkosten voor data; 
 entreekosten energiebedrijf; 
 entreekosten kabelexploitant; 
 entreekosten internetabonnement; 
 administratiekosten aanvraag levering water en elektra; 
 tuinaanleg en beplanting voor zover deze niet in de technische omschrijving wordt beschreven; 
 onroerendezaakbelasting vanaf de oplevering van de woning; 
 de premie voor de opstal- en/of risicoverzekering; 
 eventueel meerwerk ten opzichte van de standaardwoning; 
 kosten voor inrichting en aanleg van de tuin. 

 
De met de financiering van uw woning verband houdende kosten zijn niet in de koop- en aanneemsom inbegrepen. 
Deze kosten kunnen zijn: 
 kosten verbonden aan het sluiten van een hypothecaire lening (afsluitkosten, taxatiekosten, etc.); 
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 kosten voor het aanvragen van hypotheekgarantie; 
 notariskosten voor de hypotheekakte; 
 bouwrente en rente tijdens de bouw. 

36.4. Prijsstijgingen 

De met u in de koop- en aannemingsovereenkomst overeengekomen totale koopsom staat vast met uitzondering van 
eventuele wijzigingen in het BTW-tarief. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw worden dus niet 
doorberekend. 

36.5. Betalingsverplichting en rentevergoedingen 

De koop- en aanneemsom wordt gesplitst in twee delen: de grondkosten en de aanneemsom. 
De grondkosten met bijkomende kosten is de koper in zijn geheel verschuldigd aan de verkoper per datum van 
ondertekening van de gesplitste koop- en aannemingsovereenkomst. Rentevergoeding wordt, naar het 
overeengekomen rentepercentage in de koop- en aannemingsovereenkomst, in rekening gebracht vanaf de datum die 
genoemd wordt in de koop- en aannemingsovereenkomst tot aan de ‘transportdatum’ waarop de eigendomsakte bij 
de notaris wordt ‘gepasseerd’. De aanneemsom wordt gedeclareerd aan de koper(s) in termijnen, conform de 
termijnregeling welke in de aannemingsovereenkomst staat vermeld, telkens na het gereedkomen van een gedeelte 
van de woning. Rentevergoeding over de gedeclareerde termijn, wordt naar het overeengekomen rentepercentage in 
de aannemingsovereenkomst, in rekening gebracht wanneer de termijn niet binnen veertien dagen na dagtekening is 
voldaan. 

36.6. Hypotheek 

Bij de aankoop van uw woning zullen banken of instellingen die hypothecaire geldleningen verstrekken, meestal 
bereid zijn een geldlening te verstrekken waarvan de waarde hoger is dan de v.o.n. koopsom. De hypotheek kan, 
wanneer koper(s) dat wenst/wensen, mogelijk door de hypotheekverstrekker verhoogd worden met een bedrag om 
de te betalen rente tijdens de bouw mee te financieren. Ook kan vaak het meerwerk meegefinancierd worden. Om 
zeker te weten of dit zo is, dient u zich hier over verder te laten informeren door uw hypotheekadviseur. 

36.7. Notaris / levering-/eigendomsakte 

De levering-/eigendomsakte van de te bouwen woningen geschiedt door middel van een zogenaamde “akte 
van levering” (akte van overdracht) bij de projectnotaris die door de verkoper is geselecteerd. De 
eigendomsoverdracht vindt plaats nadat aan alle opschortende voorwaarden is voldaan. Deze opschortende 
voorwaarden staan vermeld in uw koop- en aannemingsovereenkomst. U dient hiermee rekening te houden met de 
geldigheidsduur van uw hypotheekofferte. 
 
Op de transportdatum worden in de meeste gevallen twee akten gepasseerd, te weten: 
 -  de akte van eigendomsoverdracht van de grond aan de koper(s); 
 -  de hypotheekakte. 

 
Vóór de leveringsdatum ontvangt de koper van de notaris een afrekening waarop het totale, tot die datum 
verschuldigde bedrag is aangegeven en de tot dat moment verschuldigde rente. 

36.8. Verkoopbrochure / artist-impressions / maatvoeringen / kleuren / bemonsteringen 

Met het uitbrengen van deze technische omschrijving, zijn eerdere publicaties, verkoopbrochure, sfeerplattegronden, 
projectwebsite(s) etc., anders dan deze omschrijving en de hierbij behorende bescheiden, komen te vervallen zodat 
daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Met name wijzen wij op de artist-impressions, waarvoor geldt, dat 
deze slechts als sfeerbeeld en illustratie kunnen worden gezien en niet als een afbeelding van het gekochte. De 
weergegeven kleuren kunnen verschillend zijn van de kleuren van het gekochte. 
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De in de verkooptekeningen (gestippeld) weergegeven elementen en/of aangegeven alternatieven (optietekening/ 
optieblad), aangegeven keukeninrichting, tuininrichting, meubels en elektrische apparatuur, voor zover niet specifiek 
omschreven, worden niet geleverd en behoren niet tot de standaardlevering. 
 
De informatie in deze technische omschrijving is met zorg samengesteld. Mochten er tegenstrijdigheden zijn tussen de 
technische omschrijving en de contracttekeningen, dan prevaleert de technische omschrijving. Eventuele 
noodzakelijke veranderingen ten gevolge van eisen van overheidswege, keuringsinstanties en/of nutsbedrijven, 
evenals wijzigingen van constructieve of geringe architectonische aard of producten die niet meer leverbaar zijn, 
zullen geen kwaliteitsvermindering van de woning inhouden. 
 
De ondernemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de 
noodzakelijkheid in de uitvoering blijkt, mits deze wijziging geen afbreuk doet aan de waarde, kwaliteit, het uiterlijk, 
het aanzien en bruikbaarheid van de woning. De koper zal hierover middels informatiebrieven geïnformeerd worden. 
Deze wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven tot verrekening van mindere of meerdere kosten. 
 
De maten staan op de tekening aangegeven in millimeters en zijn circa maten. In werkelijkheid kunnen de maten 
enigszins afwijken. Alle in de plattegronden aangegeven installatieonderdelen zijn schematisch weergegeven, de 
exacte plaats kan in werkelijkheid afwijken. De op tekening eventueel aangegeven meubilering, inrichting en 
apparaten (zoals bijvoorbeeld de wasmachine) vallen niet onder de levering binnen de koop- en 
aannemingsovereenkomst. 
 
Waar merknamen worden vermeld, behoudt de ondernemer zich het recht voor gelijkwaardige alternatieven toe te 
passen zonder dat deze aanleiding geven tot enige kosten verrekening. 
 
Alle beschrijvingen van kleur en kleurnamen geven een richting/nuance van kleur aan. Weergegeven kleuren kunnen 
verschillend zijn van de kleuren van het echte product. Een kleurbeschrijving is een perceptie en daaraan kunnen geen 
rechten worden ontleend. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid van een onderdeel volgens een monster of 
afbeelding zal zijn, geldt dat monster ter illustratie van de doorsnee hoedanigheid. Derhalve kunnen hieraan geen 
rechten worden ontleend aan getoonde bemonsteringen of afbeeldingen met betrekking tot kleur, motief, structuur, 
vorm en afmeting. 

36.9. De situatietekening / openbaar gebied 

De situatietekening betreft in nagenoeg alle gevallen een momentopname. Wijzigingen met betrekking tot situering 
van groenstroken, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, bushaltes alsmede de ontwikkelingen van andere 
deelplannen in de omgeving e.d. kunnen zich voordoen (zowel qua vorm, woningtype als bouwhoogte). De plaats van 
de voorzieningenkasten van de nutsbedrijven zoals telefoon, televisie en elektra en de plaats van de lantaarnpalen, 
bomen, alsmede de positie van de huisvuilinzameling (vuilcontainers) is niet of slechts indicatief op tekening 
aangegeven. De uiteindelijke plaats wordt door de nutsbedrijven en de gemeente vastgesteld. 
De maten op tekening zijn niet bindend en betreffen in alle gevallen circa maten. De definitieve afmeting van 
leidingkokers wordt bepaald tijdens de verdere technische uitwerking van het bouwplan en kunnen daarom nog 
wijzigen. 
 
De juiste maatvoering van de kavels, buitengevels en bijgebouwen worden na opmeting door het Kadaster 
vastgesteld. Voor invulling en eventuele wijzigingen van de bebouwing van het aangrenzende gebied van dit bouwplan 
kan de verkoper of ondernemer geen verantwoording op zich nemen. Uitdrukkelijk wijst de ondernemer erop dat 
tekeningen, voor zover niet behorend bij een bestemmingsplan c.q. uitwerkingsplan, geen juridische werking hebben, 
zodat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Koper wordt aangeraden het huidige bestemmingsplan te 
raadplegen. In het bestemmingsplan zijn immers de juridische mogelijkheden en beperkingen vastgelegd. 
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36.10. Bouwnummers / woningtype / huisnummering 

Straatnamen en huisnummers en postcodes worden door de gemeente vastgesteld. Voor de nieuw te realiseren 
woningen in het project zijn deze nog niet bepaald. Daarom krijgen de woningen tijdens de bouw een zogenaamd 
bouwnummer.  
De bouwnummering hoeft niet bepalend te zijn voor de te volgen bouwvolgorde of oplevering. De bouwnummers zijn 
aangegeven in de verkooptekening(en). Ze worden tijdens de bouw door iedereen gehanteerd, ook voor alle officiële 
stukken en correspondentie. Het zijn echter geen huisnummers die betrekking hebben op uw nieuwe adres. Wanneer 
de adressen bekend zijn, worden deze zo spoedig mogelijk aan de koper verstrekt. 

36.11. Nutsaansluitingen 

Elektra 
In de vrije markt is er door de overheid onderscheid gemaakt tussen het transporteren van energie en het leveren 
ervan. Wat betreft de levering van elektriciteit in uw nieuwe woning, neemt u het contract met de huidige leverancier 
van de oude woning mee. Het netwerk waarover elektriciteit wordt getransporteerd blijft bij die partij die het netwerk 
heeft aangelegd en beheert (hierin heeft u dus geen keuzevrijheid). Indien u nog geen leveringscontract heeft, omdat 
u bijvoorbeeld uit een huurwoning vertrekt waarbij de huurprijs inclusief elektriciteit is, dient u zelf een contract af te 
sluiten met een leverancier naar keuze. Aangezien een nieuwbouwwoning uitsluitend opgeleverd kan worden indien 
de woning op dat moment is voorzien van water en elektra, hebben wij met het nutsbedrijf een tijdelijk contract 
afgesloten voor de levering van elektriciteit. Op deze manier zijn alle woningen tot en met de dag van de oplevering 
voorzien van elektriciteit. 
 
Let op! 
Deze levering is tijdelijk, u dient zelf onderstaande procedure te volgen. 
 
Wat betekent dit voor u?  
In de opleverbrief waarin u wordt uitgenodigd voor de voorschouw en de oplevering van de woning, verstrekken wij 
EAN- codes. Voor de EAN-code wordt u verwezen naar https://www.eancodeboek.nl/eancodeboek/control/index. Dit 
zijn unieke aansluitnummers die u nodig heeft voor het overzetten of aanvragen van de levering van energie voor uw 
nieuwe woning. U kunt aan de energieleverancier aangeven per welke datum de levering van energie wordt overgezet 
of aangesloten. KBK Bouw B.V. zal na oplevering van de woning haar contract opzeggen. Wanneer u tijdig uw contract 
heeft omgezet of opnieuw heeft afgesloten, kunt u mogelijk extra aansluitkosten (afhankelijk van de voorwaarden van 
uw energieleverancier) voorkomen. Tijdig voordat u gaat verhuizen moet u dit doorgeven aan de leverancier van 
elektriciteit van uw huidige woning. U neemt het contract met leverancier van uw huidige woning mee naar uw 
nieuwe woning. Pas op het moment dat uw contract met uw huidige elektriciteit leverancier afloopt, kunt u ervoor 
kiezen om naar een andere leverancier over te stappen. Voor meer informatie hierover adviseren wij u contact op te 
nemen met uw huidige energieleverancier. Indien u nog geen leveringscontract heeft dient u zelf tijdig een contract af 
te sluiten met een leverancier naar keuze. Voor de levering van water kunt u zich in- of overschrijven naar de 
waterleverancier van uw regio. Wij verzoeken u dan ook de leveringscontracten aan te gaan zodra u van ons de 
aankondiging van de opleveringsdatum heeft ontvangen (ca. 2 tot 3 weken voor oplevering), zodat ten tijde van 
oplevering uw woning is voorzien van de energieleveringen. 
 
Overige nutsaansluitingen 
De woningen worden aangesloten op het openbare waterleiding-, elektriciteit-, warmtenet en rioleringsnet. De nuts-
aansluitkosten daarvoor zijn bij de koopsom inbegrepen. De kosten voor gebruik van elektriciteit, water en riolering 
zijn tot de dag van oplevering niet voor rekening van de koper.  
 
Bij de oplevering van uw woning zijn de installaties gereed om in gebruik te worden genomen. De aanvraag voor 
levering van energie dient u voor eigen rekening zelf met de energieleverancier van uw keuze te regelen. Een 
overzicht van energieleveranciers vindt u bijvoorbeeld op www.energiekamer.nl. Indien er gevraagd wordt naar de 
EAN-codes voor uw toekomstige woonadres, kunt u deze opvragen bij de website www.eancodeboek.nl.  
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Wij verzoeken u dan ook de leveringscontracten aan te gaan zodra u van ons de aankondiging van de 
opleveringsdatum heeft ontvangen (ca. 2 tot 3 weken voor oplevering), zodat ten tijde van oplevering uw woning is 
voorzien van de energieleveringen. 
 
Telefoon 
Steeds meer consumenten en bedrijven maken gebruik van telefonie, interactieve televisie en internet via de kabel 
(CAI) of glasvezel. Omdat bewoners van nieuwbouwhuizen niet meer als vanzelfsprekend kiezen voor de diensten van 
de KPN, via de KPN kabel (telefoon, internet en televisie), is het voor de KPN niet langer rendabel om in woningen 
standaard een aansluiting tot in de meterkast aan te brengen. Bij nieuwbouwprojecten van minder dan 250 woningen 
is KPN overgegaan op een vraag gestuurde aansluiting van woningen op het vaste netwerk. Alleen op aanvraag en bij 
bestelling van de koper realiseert KPN na oplevering een aansluiting op het KPN netwerk tot in de meterkast van de 
woning voor telefoon, internet en/of televisie. Alleen als u als koper een aansluiting bestelt, zorgt KPN dat de 
huisaansluiting door middel van de dienstleiding vanuit de straat naar de meterkast wordt aangebracht.  
 
De huisaansluiting voor telefoon tot in de meterkast is dan ook niet inbegrepen.  
 
U dient bij een aanvraag rekening te houden met enkele weken levertijd. Heeft u op uw huidige adres een 
abonnement van KPN? Dan raden wij u aan om uw verhuizing tijdig door te geven. Voor vragen over bovenstaand 
onderwerp kunt u gratis contact opnemen met de klantenservice van KPN, tel: 0800-0402. 

36.12. Bouwtijd 

Naast dat er woningen gebouwd worden, zal ook de openbare ruimte aangelegd moeten worden. Deze omvat o.a. de 
wegen, trottoirs, bestratingen, openbare groenvoorzieningen, bomen, beschoeiingen, e.d. Bij zo’n omvangrijk plan 
kan natuurlijk niet alles tegelijk klaar zijn en logischerwijs loopt de oplevering van de openbare ruimte achter op de 
bouwtijd van de woningen.  
 
De uiterste datum van oplevering van uw woning wordt bepaald door het aantal werkbare werkdagen dat in de  
koop-/aannemingsovereenkomst is vermeld. Naarmate de bouw vordert, kunnen opleveringsprognoses 
gedetailleerder worden aangegeven.  
 
Bij verkoop van uw huidige woning adviseren wij u in de koopakte een clausule op te nemen, waarin de datum van 
feitelijke levering van uw bestaande woning variabel van de oplevering van uw nieuwbouwwoning wordt gesteld. Ook 
met betrekking tot de opzegtermijn van uw huurwoning raden wij aan de grootst mogelijke voorzichtigheid te 
betrachten. Gedurende de bouw wordt u geïnformeerd omtrent de prognose van oplevering van uw nieuwe woning. 
 
Wacht u, voor het maken van definitieve afspraken, onze schriftelijke uitnodiging af (circa 3 weken voor de oplevering 
van uw woning) waarin de exacte datum van de voorschouw en de oplevering wordt vermeld. Uiteraard streven wij 
ernaar de prognose voor de oplevering zo nauwkeurig mogelijk te maken. Tal van onvoorziene omstandigheden (zoals 
vorst, storm en regen) kunnen echter de bouwwerkzaamheden vertragen. 

36.13. Voorschouw 

Voorafgaande aan de definitieve oplevering en de bijbehorende sleuteluitreiking zullen wij u door middel van een 
zogenaamde “voorschouw” in de gelegenheid stellen uw woning te inspecteren. Een voorschouw resulteert in de 
meeste gevallen tot een minimalisering van de opleverpunten tijdens de definitieve oplevering. De voorschouw is een 
zelfstandig inspectie. Bij de uitnodiging ontvangt u een formulier waarop u eventuele geconstateerde 
onvolkomenheden of gebreken kunt noteren. Na afloop kunt u de eventuele constateringen bij de uitvoerder 
inleveren om deze gezamenlijk door te nemen. Wij zullen ernaar streven om eventuele geconstateerde punten voor 
de definitieve oplevering te herstellen. 
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36.14. De opleveringsprognose 

Op het moment van verkoop wordt een opleveringsprognose gegeven, gerekend vanaf start bouw. Deze prognose 
kent een aantal onzekere factoren. Als het hard vriest, kan er bijvoorbeeld niet worden gemetseld, als het regent kan 
er niet worden geschilderd, etc. U zult begrijpen dat wij een slag om de arm moeten houden bij het noemen van een 
opleveringsdatum.  

36.15. Oplevering, sleuteloverdracht en betalingen 

Uiterlijk twee weken vóór de definitieve datum van oplevering ontvangt u van KBK bouw een uitnodiging voor deze 
oplevering. Deze datum is bindend. Bij de oplevering bent u, alsmede een vertegenwoordiger van KBK bouw 
aanwezig. Desgewenst kunt u zich bij de officiële oplevering laten bijstaan door een deskundige. De daaraan 
verbonden kosten zijn voor eigen rekening. 
 
Bij de schriftelijke uitnodiging voor de oplevering van uw woning ontvangt u tevens de eindafrekening. Als de akte van 
levering van uw woning is getekend en bij de notaris is gepasseerd en u aan al uw financiële verplichtingen heeft 
voldaan, ontvangt u direct na oplevering de sleutels van uw woning. Het in ontvangst nemen van de sleutels betekent 
dat de woning aan u is opgeleverd. 
 
Bij deze sleuteloverdracht aanvaardt de koper ook de volle verantwoording over de woning, zodat u de woning en 
toebehoren vanaf die dag dient te verzekeren. Er is een periode van drie maanden beschikbaar om eventueel 
geconstateerde gebreken te herstellen, hetgeen echter zo spoedig mogelijk na oplevering zal geschieden. Van een 
tweede oplevering is daarmee geen sprake. Schades welke na oplevering worden geconstateerd worden niet meer in 
behandeling genomen. 

36.16. Verzekeringen 

De ondernemer verzekert de opstallen gedurende de bouw tegen de risico’s van vandalisme, brand- en stormschade 
e.d.. Op de dag waarop de koper de sleutels van het huis in ontvangst neemt, gaan alle risico’s waaronder begrepen 
die van branden, stormschade, over op de koper(s). De ondernemer raadt u aan deze verzekeringen een dag voor 
oplevering in te laten gaan. 

36.17. Meer- en minderwerk 

De woningen zijn nagenoeg complete woningen, zeker waar het gaat om de afwerking en de kwaliteit van de 
gebruikte materialen. Echter, iedere bewoner heeft eigen ideeën en woonwensen die hij of zij graag in de woning 
verwezenlijkt ziet. Om zoveel mogelijk aan die woonwensen tegemoet te komen, wordt bij het ondertekenen van de 
koop- en aannemingsovereenkomst via de makelaar een lijst met mogelijke opties aan de koper(s) overhandigd, de 
zogenaamde: kopers keuzelijst.  
 
De uitbreidings-, indelings- en overige ruwbouwopties kiest u bij de aankoop van uw woning bij de makelaar. Zo heeft 
u direct inzicht in de mogelijkheden en kosten om uw droomhuis te verwezenlijken. 
 
U krijgt met de koperskeuzelijst de gelegenheid persoonlijke keuzes te maken, waarbij de stand van de 
bouwwerkzaamheden op de ondertekeningsdatum van de koop-/aannemingsovereenkomst en reeds bepaalde 
sluitingsdata van verscheidende onderdelen bepalend zijn. De spelregels van het meer- en minderwerk worden nader 
toegelicht in de algemene toelichting kopers keuzelijst in de kopers contractmap.  
 
U dient er rekening mee te houden dat niet al uw wensen kunnen worden ingewilligd. Dit vanwege het feit dat de 
woning bij oplevering moet voldoen aan de Woningborg-garantienormen, alsmede het Bouwbesluit. Dit kan ook 
gelden voor eventuele door de koper gewenste meer- en minderwerkopties. Om uw garanties ten opzichte van de 
garantieplichtige ondernemer KBK bouw te waarborgen, dienen alle meer- en minderwerkopdrachten alleen met de 
ondernemer KBK bouw schriftelijk geregeld te worden. 
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36.18. Veiligheid tijdens de uitvoering 

Binnen de huidige wetgeving is het uitvoerend bouwbedrijf tijdens de uitvoering verantwoordelijk voor de veiligheid 
van iedereen die zich op het bouwterrein bevindt. Dit betekent dat het uitvoerend bouwbedrijf ook civielrechtelijk 
aansprakelijk is voor het letsel aan personen op het bouwterrein. Zij zal daarom alleen ter zake kundig personeel van 
het bedrijf zelf of van ter zake kundige onderaannemers op het bouwterrein toelaten. Alleen deze personen vallen 
dan ook onder de verzekering van het uitvoerend bouwbedrijf. Daarom is het, in het belang van de persoonlijke 
veiligheid van kopers zelf, niet toegestaan het bouwterrein vrijelijk te betreden. 

36.19. Kijkdagen 

Om kopers toch de mogelijkheid te geven hun toekomstige woning te bezichtigen, eventueel inmetingen te 
verrichten, foto’s te nemen, e.d., zullen er kijkdagen worden georganiseerd. Alleen op deze kijkdagen is het 
bouwterrein voor kopers, op eigen risico, toegankelijk. Middels informatiebrieven en/of het kopersportaal van KBK 
bouw zullen de data van deze kijkdagen bekend worden gemaakt. 

36.20. Afspraken met KBK 

Alle afspraken gemaakt met ons personeel betreffende wijzigingen, verrekeningen, datum van oplevering en alle 
andere aangelegenheden betreffende de bouw en het daarmee verband houdende zijn slechts geldig nadat u daarvan 
een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen.  

36.21. Veiligheid na oplevering 

Voor de bewassing van de ramen en de PV panelen is ervan uitgegaan dat dit door de bewoners zelf geschiedt. Indien 
dit door een erkend glazenwasbedrijf wordt uitgevoerd, kan het zijn dat er in het kader van de Arbowetgeving 
aanvullende voorzieningen door de bewoner/eigenaar getroffen moeten worden. Voorzieningen bijvoorbeeld ten 
behoeve van het aanlijnen van de glazenwasser en/of voor de bevestiging en zekering van de ladder.  

36.22. Garantie op technische gebreken na oplevering 

De garantietermijnen, uitsluitingen en dergelijke zijn omschreven in de brochure Woningborg Garantie- en 
waarborgregeling 2021. De klachtenprocedure bij Woningborg staat omschreven in artikel 11 van deze brochure. 
 
Enkele aandachtspunten met betrekking tot het ‘verzoek tot herstel’: 
 de klacht moet direct na constatering schriftelijk worden gemeld via onze website (formulier verzoek tot 

herstel); 
 u dient de ondernemer KBK bouw altijd in de gelegenheid te stellen, om het garantiegebrek te herstellen; 
 door de koper gemaakte kosten kunnen zonder vooroverleg met de ondernemer KBK bouw niet worden 

verhaald. 

36.23. Werkzaamheden direct na oplevering 

Tijdens het bouwproces wordt veel bouwvocht in de woning gebracht en dat dient in een geruime periode na 
oplevering nog uit de materialen te treden. Wij adviseren u om daar rekening mee te houden bij het 
aanbrengen van wand- en vloerafwerkingen in uw woning. De uittreding van vocht middels een drogingsproces 
(bijv. bij het verwarmen van de woning tijdens de beginperiode van bewoning) kan gepaard gaan met het 
optreden van spanningen in de materialen en de onderlinge aansluitingen en daardoor kan ongewenste 
scheurvorming en/of het loslaten van tegels ontstaan. Sommige afwerkingsmaterialen zijn daar extra gevoelig 
voor. Om die reden werd in het verleden vaak de eerste jaren na de oplevering als wandafwerking bouwbehang 
toegepast. Tegenwoordig worden afwerkingsmaterialen toegepast die meestal hard en broos zijn en daardoor 
kwetsbaar.  
Deze kunnen het normaal optredende werkingsproces niet afdoende opvangen zonder dat er een schadebeeld 
(scheurvorming/onthechting) ontstaat. 
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Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging, zullen er met 
name bij de aansluitnaden krimpscheuren ontstaan. Deze doen geen afbreuk aan de constructie van de woning en zijn 
niet te vermijden. Ook hier geldt het advies om nog niet direct spuitwerk op de wanden aan te laten brengen. 
Eventueel ontstane scheuren kunnen zelf worden bijgewerkt met een overschilderbare kit. 
 
Houd rekening met het volgende: 
 Laat de centrale verwarming zoveel mogelijk aan staan op 15 tot 18 graden. Voorkom te hoge temperaturen om 

overmatige krimpverschijnselen (scheurvorming) te voorkomen; 
 Laat de mechanische (balans)ventilatie altijd aan staan. Zet de installatie tijdens en na het koken op de hoogste 

stand; 
 Onvoldoende ventilatie en een te hoge binnentemperatuur kan het verschijnsel van de meer dan normale 

verkleuring van het spuitwerk op wanden en plafonds tot gevolg hebben; 
 Laat binnendeuren (en keukenkastjes) zoveel mogelijk open staan (45 graden) zodat alle ruimten goed worden 

geventileerd. Bovendien voorkomt u het kromtrekken van de binnendeuren; 
 Door het aanwezige bouwvocht in de woning i.c.m. het droogstoken, kunnen buitendeuren kromtrekken. Indien 

de deur niet goed sluit, kunt u zelf de sluitkom nastellen. Blijvende kromming kan pas na het eerste stookseizoen 
worden vastgesteld. Om het kromtrekken van de buitendeuren te voorkomen/beperken moeten deze zoveel 
mogelijk vergrendeld blijven; 

 Ontstaan er door condensatie waterdruppels op de ruiten, dan kan dit vocht via de vensterbank op de 
vloerbedekking komen. U voorkomt vlekken wanneer u dit met een doek opneemt; 

 Gebruik bij het schoonmaken van de woning zo weinig mogelijk water, omdat er anders weer vocht aan de 
woning wordt toegevoegd; 

 Zet kasten en andere grote meubels nog niet direct strak tegen de muur, maar laat 5 á 10cm vrij vanaf de muur. 
Daardoor kan de lucht achter de meubels langs circuleren. Door deze “ventilatie” voorkomt u schimmelvorming; 

 Wanneer er schimmelvorming optreedt of terugkeert, ventileer dan extra. Na droging kunt u de schimmel met 
een zachte droge borstel wegvegen. 

36.24. Vloerafwerkingen na oplevering 

De vloeren voldoen aan de vereiste vlakheid voor vloeren van woningen. Dat wil zeggen dat de vloeren geschikt zijn 
voor het aanbrengen van bijvoorbeeld zachte vloerbedekking. Echter voor het aanbrengen van bijvoorbeeld 
tegelvloeren of PVC vloeren, adviseren wij u uw leverancier van de tegelvloer hier vooraf over te informeren. Voor het 
aanbrengen van deze vloerafwerkingen kunnen aanvullende voorbewerkingen noodzakelijk zijn en/of een verhoogde 
vlakheidtolerantie nodig zijn. Bij het verlijmen van houtachtige vloeren op zandcement dekvloeren zou er door 
werking van de vloerafwerking schade kunnen ontstaan, want de sterkte van de lijm is in de praktijk veelal sterker dan 
de toplaag van de dekvloer.  
Om die reden adviseren wij nadrukkelijk houtachtige vloeren bij eengezinswoningen niet hechtend te verwerken. In 
verband met het voorkomen van opbollen van houtachtige vloerdelen, dienen deze delen ter plaatse van 
wandaansluitingen altijd vrij te worden gehouden, zodat werking van de materialen kan worden opgevangen. 
 
Let op bij het laten leggen van tegelvloeren en plavuizenvloeren dat er goede lijmsoorten worden toegepast en dat de 
vloerafwerking bij grote oppervlakten op de juiste wijze moet worden gedilateerd, met name bij de vloerinsnoeringen 
en boven eventuele tussen gelegen funderingsbalken. Het kan zijn dat er ten aanzien van de vlakheid van de vloer nog 
werkzaamheden nodig zijn (dit geldt ook voor andere vloerafwerkingen zoals laminaat, parket, etc.). Vraag uw 
leverancier om advies. 
 
Het aanbrengen van diverse ‘harde’ vloerafwerkingen direct na oplevering kunnen tot vervelende schades van de 
aangebrachte afwerkingen leiden, onder meer doordat er bouwvocht 'opgesloten' wordt en door het optreden van 
kruip en krimp in constructieonderdelen als gevolg van droging en verharding in een geruime periode na oplevering. 
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De koper kan de ondernemer niet verantwoordelijk stellen voor deze schade. Vanwege het bouwvocht 
adviseren wij toepassing van damp-open materialen, zoals tapijt met jute rug, naaldvilt, kokosmatten etc.  
Ook als u een dampdicht materiaal wenst, zou te overwegen zijn eerst tijdelijk een damp-open afwerking aan 
te brengen zodat de vloer de kans krijgt voldoende te drogen. Kiest u toch direct na oplevering voor een 
dampdichte afwerking (bijv. een pvc-vloer of linoleum) dan dient u of uw vloerenlegger te voorkomen dat er 
vocht in de dekvloer wordt opgesloten. Ten aanzien van de toegestane hoeveelheid vocht in een dekvloer bij 
oplevering geldt geen normering. Wij adviseren u om hierover contact op te nemen met een professionele 
vloerenlegger om de vochtigheidsgraad van uw woning vast te stellen. 

36.25. Boren en spijkeren in plafonds, vloeren en wanden 

In de plafonds, vloeren en wanden zijn leidingen aangebracht. Overtuig u ervan hoe het leidingverloop is van de 
centrale verwarming, de elektrische installatie, de waterleiding en binnenriolering alvorens u begint met boren of 
spijkeren in wanden en plafonds. Let op dat de bij oplevering van uw woning verstrekte revisietekeningen van de 
installaties indicaties worden gegeven van de posities van leidingen. De in de revisietekeningen en in deze technische 
omschrijving genoemde maten zijn nooit exact. De werkelijke posities kunnen in werkelijkheid afwijken. Ook in 
verband met de aanwezige wapening in de vloeren is het moeilijk te traceren waar de leidingen in de vloer zich 
bevinden. Wij raden u daarom af om in wanden, plafonds en vloeren te boren of spijkeren. Aan de op 
revisietekeningen vermelde maatvoering of vanaf tekening opgemeten maten kunnen geen rechten worden ontleend. 

37. Onderhoud 

37.1. Drainageleiding 

Het functioneren van drainagesystemen, indien dit is aangebracht, valt buiten de garantie. Het periodiek laten 
doorspuiten van de drainage behoort derhalve tot het eigen onderhoud. Deze voorziening valt tevens buiten de 
Woningborg-garantie. 

37.2. Gevelmetselwerk 

Metselwerk gevels behoeven weinig onderhoud. Toch is het verstandig om vuil te verwijderen omdat dit zich op kan 
hopen op rollagen en bij kozijnopeningen of spuwers. Om vuilaanhechting te beperken kunt u de gevel impregneren. 
Hierdoor wordt de gevel vuilafstotend maar wordt ook de ademende functie van de gevel verminderd. Zorg dat de 
open stootvoegen ook echt open blijven. Verwijder vuilophoping en insecten. Gebruik in geen geval agressieve 
middelen om metselwerk te reinigen. Dit kan leiden tot verslechtering van de voegkwaliteit. Bouwen gebeurt veelal 
met materialen die als hoofdbestanddeel natuurproducten bevatten. Zo wordt kalkzandsteen gemaakt van een 
mengsel van zand, kalk en water, gevelstenen en tegels worden gebakken uit klei en beton bestaat uit cement, zand 
en steen.  Hoewel de toeleveringsindustrie haar uiterste best doet om de verschillen in de materialen zoveel  mogelijk 
uit te  sluiten blijft de invloed van de natuur in alle materialen aanwezig. Dit kan zichtbaar worden in kleurverschillen 
(zo hebben niet alle gevelstenen exact dezelfde kleur), vormverschillen (niet alle  gevelstenen hebben dezelfde 
oppervlaktestructuur en tegels  kunnen minder vlak zijn) en in andere fysieke kenmerken. Deze verschillen zijn niet uit 
te sluiten en zijn inherent aan de keuze voor de materialen. Door de combinatie van de (natuurlijke) materialen zijn 
bijkomende effecten soms onvermijdelijk. Witte uitslag op de gevel is daar een voorbeeld van. Deze is onschadelijk en 
geeft geen kwaliteitsvermindering van het metselwerk. De uitslag zal naar verloop van tijd weer verdwijnen. Dit kan 
echter meerdere jaren duren. 
 

37.3. Isolatieglas (dubbel-glas) 

Het isolatieglas in uw woning is van het type HR++ wat voor glas een goede warmte-isolatie geeft. Door deze goede 
isolatie kan het voorkomen dat condens aan de  buitenzijde van de beglazing optreedt. Meestal zal zich dit ’s ochtends 
voordoen. Bij een oplopende buitentemperatuur verdwijnt de condens weer vanzelf. 
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HR++-glas kan niet tegen stilstaand vocht in de sponning. Hierdoor wordt de randverbinding aangetast waardoor een 
ruit lek kan raken. Het is dan ook belangrijk dat u regelmatig onderhoud pleegt aan de beglazingskitvoegen omdat 
deze voor de waterdichting zorgen. De kitvoegen dienen na 1 jaar en vervolgens elke  2 jaren gecontroleerd te worden 
op scheurvorming, of loslaten. Als u dit constateert, moeten de kitvoegen worden hersteld. Snijdt de losgelaten kit 
weg en vervang deze door een nieuwe kitvoeg. Verder is het van belang dat het schilderwerk goed wordt 
bijgehouden.  
Aangetast schilderwerk kan vocht doorlaten waardoor de eerder genoemde problemen ook kunnen optreden.  
 
Het glas kunt u reinigen met water en sop. Hardnekkige vlekken kunt u verwijderen met een scherp scheermesje. Let 
dan goed op dat u geen krassen veroorzaakt. Spoel overtollig vuil eerst goed af. Zeker direct na de oplevering is 
voorzichtigheid geboden met het reinigen van het glas. De ruiten worden dan sneller vuil doordat er meer zand en vuil 
verspreid wordt omdat tuinen en wegen nog niet gereed zijn. In die periode is het raadzaam om minstens één maal 
per maand de ruiten te wassen. 
 

37.4. Isolatieglas (triple-glas) 

Het isolatieglas in uw woning is van triple-glas wat een goede warmte-isolatie geeft. Door deze goede isolatie kan het 
voorkomen dat condens aan de buitenzijde van de beglazing optreedt. Meestal zal zich dit ’s ochtends voordoen. Bij 
een oplopende buitentemperatuur verdwijnt de condens weer vanzelf. 
Triple-glas kan niet tegen stilstaand vocht in de sponning. Hierdoor wordt de randverbinding aangetast waardoor een 
ruit lek kan raken. Het is dan ook belangrijk dat u regelmatig onderhoud pleegt aan de beglazingskitvoegen omdat 
deze voor de waterdichting zorgen. De kitvoegen dienen na 1 jaar en vervolgens elke  2 jaren gecontroleerd te worden 
op scheurvorming, of loslaten. Als u dit constateert, moeten de kitvoegen worden hersteld. Snijdt de losgelaten kit 
weg en vervang deze door een nieuwe kitvoeg. Verder is het van belang dat het schilderwerk goed wordt 
bijgehouden.  
Aangetast schilderwerk kan vocht doorlaten waardoor de eerder genoemde problemen ook kunnen optreden.  
 
Het glas kunt u reinigen met water en sop. Hardnekkige vlekken kunt u verwijderen met een scherp scheermesje. Let 
dan goed op dat u geen krassen veroorzaakt. Spoel overtollig vuil eerst goed af. Zeker direct na de oplevering is 
voorzichtigheid geboden met het reinigen van het glas. De ruiten worden dan sneller vuil doordat er meer zand en vuil 
verspreid wordt omdat tuinen en wegen nog niet gereed zijn. In die periode is het raadzaam om minstens één maal 
per maand de ruiten te wassen. 

37.5. Glasetsing 

Een geheel ander verschijnsel is de zogenaamde glasetsing. Dit wordt veroorzaakt door uitloging van bijvoorbeeld 
metselwerk of betonnen onderdelen. Deze uitloging vindt plaats door een chemische reactie tussen deze 
bouwmaterialen en het verontreinigde hemelwater. Om schade te voorkomen is het frequent reinigen van de 
beglazing noodzakelijk.  
Zeker direct na de oplevering is voorzichtigheid geboden met het reinigen van het glas. De ruiten worden dan  
sneller vuil doordat er meer zand en vuil verspreid wordt omdat tuinen en wegen nog niet gereed zijn. In die periode 
is het raadzaam om minstens één maal per maand de ruiten te wassen. Er zijn ook gespecialiseerde bedrijven, welke u 
opdracht kunt geven om de beglazing te voorzien van een speciale coating. 
 

37.6. Thermische breuk van isolatieglas 

Glas is een product dat onder invloed van mechanische krachten (denk aan laten vallen of een steen tegen de ruit) kan 
breken. Er is echter nog een fenomeen: de zogenaamde ‘thermische breuk’. Dit doet zich voor als een ruit gedeeltelijk 
wordt verwarmd door de zon. Dan kunnen door de gedeeltelijke bezonning zulke grote temperatuurverschillen komen 
in de ruit, dat een breuk kan ontstaan. Gedeeltelijke bezonning komt voor door buiten- en/of binnen zonwering, 
gordijnen, plakfolie op ruiten of voorwerpen die tegen de ruit worden geplaatst. Ook airco’s die koude lucht tegen het 
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glas blazen of radiatoren die te dichtbij zijn geplaatst kunnen thermische breuk veroorzaken. Gelaagd glas is daarbij 
gevoeliger voor thermische breuk dan niet gelaagd glas. Let u er dus op dat u gedeeltelijke bezonning zoveel mogelijk 
voorkomt om het risico op thermische breuk te beperken omdat dit niet onder de Woningborg-garantie valt en het  
mogelijk ook niet door de glasverzekering gedekt wordt.  

37.7. Beglazing- en sanitairkit 

De beglazingskit dient periodiek te worden gecontroleerd op onthechting en scheurvorming en vraagt onderhoud, 
omdat deze veroudert en krimpt. Met betrekking tot de isolerende beglazing is het noodzakelijk met name de 
beglazingskit te (laten) controleren op onthechting. Onthechte kitvoegen uitsnijden en vervangen is werk voor de 
vakman. Dit om de isolerende werking van het isolatieglas te kunnen waarborgen en om inwatering/houtaantasting te 
voorkomen.  
Wij verwijzen voor de onderhoudsvoorschriften van de beglazingskit naar het bewonersinformatieboekje, dat koper 
bij de oplevering van de woning krijgt overhandigd. 
 
Kit- en voegwerk in het natte gedeelte van de badkamer zijn onderhevig aan shampoo en zeepresten. Deze kunnen 
licht chemische stoffen bevatten. Daarom adviseren wij om na gebruik van douche en/of ligbad het kit-  en voegwerk 
direct droog te maken. Daarnaast dient de bad-doucheruimte voldoende te worden geventileerd. Ook dat draagt bij 
aan de duurzaamheid van sanitairkit. Ingeval er een afsluitbare douchehoek aanwezig is adviseren wij ten behoeve 
van ventilatie de deuren na gebruik open te zetten. Na gebruik van douche en/of ligbad het kitwerk periodiek 
schoonmaken is eveneens een voorwaarde om de duurzaamheid te waarborgen. Gebruik daarvoor geen agressieve of 
chloorhoudende schoonmaakmiddelen want die zouden de kit kunnen aantasten. Ook het gebruik van een 
schuurspons of een ander hard materiaal om kitwerk schoon te maken wordt sterk ontraden. Geen of onvoldoende 
onderhoud uitvoeren kan een terechte reden zijn om een klacht over sanitairkit af te wijzen. 

37.8. Onderhoud schilderwerk 

Correct onderhoud van het kit- en schilderwerk (dit geldt ook voor het binnen schilderwerk) is noodzaak. Enerzijds 
met betrekking tot uw garantierechten, maar zeker ook met betrekking tot (vroegtijdige) schade aan uw 
geveltimmerwerk, houten buitenkozijnen en overige houten onderdelen na het verstrijken van de garantietermijn van 
Woningborg. 
 
Met betrekking tot het noodzakelijke onderhoud wordt u verwezen naar de door Woningborg, samen met het 
certificaat toegezonden folder ‘Alles over uw woning, aankoop, oplevering, gebruik en onderhoud’. Met name als de 
architect heeft gekozen voor donkere kleuren is opvolgen van de voorgeschreven onderhoudsfrequentie zeer 
belangrijk. 

37.9. Schoonmaken dakgoten, hemelwaterafvoeren 

In verband met het bladverlies van de bomen is het raadzaam om, bij voorkeur eind november, minstens  
éénmaal per jaar de dakgoten en hemelwaterafvoeren schoon maken, teneinde verstoppingen te voorkomen.  
De vervuiling van afvoeren en dakgoten is sterk afhankelijk van de omgeving.  

37.10. Schoonmaken zonne-/PV-panelen 

Waarmee moet je zonnepanelen schoonmaken? 
Veel leveranciers geven aan dat een flinke regenbui de zonnepanelen automatisch reinigt. Toch is het jaarlijks aan het 
begin van de lente of vaker schoonmaken van de zonnepanelen verstandig. Kijk hierbij wel goed naar de 
weersomstandigheden. Een schoonmaakbeurt is bijvoorbeeld sneller nodig wanneer er weinig regen valt of als er veel 
bladeren op uw dak vallen of de panelen besmeurd zijn met vogelpoep. Vaak ziet u zelf wanneer het schoonmaken 
van de zonnepanelen nodig is. Zo profiteert u van een optimale opbrengst. 
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Wees altijd voorzichtig bij het schoonmaken van zonnepanelen. Een kras is snel gemaakt en men dient speciaal water 
te gebruiken waar geen of heel weinig kalk in zit. Zo kan het opgedroogde kalk op het zonnepaneel achterblijven en 
een negatieve invloed op de opbrengst hebben. Komt er erg hard water uit uw kraan? Gebruik dan regenwater, 
gedemineraliseerd- of osmosewater om uw zonnepanelen te reinigen.  
Agressieve schoonmaakproducten, zeep, schuursponsjes of krabbers worden absoluut afgeraden. Dat kan krasjes 
achterlaten of de vuilafstotende coating van de panelen aantasten en heeft een negatieve invloed op de prestaties 
van de zonnepanelen. Gebruik ook zeker geen hogedrukreinigers. De hoge druk geeft het risico dat er water tussen de 
cellen en glas komt. Gebruik een uitschuifbare telescoopborstel met een zachte borstel, een zachte spons of doek en 
een wisser. Zijn de zonnepanelen sterk vervuild? Dan kan een zonnepanelen reiniger helpen om hardnekkig vuil te 
verwijderen zonder schade toe te brengen aan de zonnepanelen.  
 
Maak uw zonnepanelen niet met koud water schoon, vooral niet op warme zonnige dagen. Dit om barsten in het glas 
te voorkomen. 
 
Ook is het belangrijk om goed veiligheidsmateriaal te hebben. Wij raden daarom aan de schoonmaak van uw  
zonnepanelen uit te besteden. Houd ze schoon en profiteer van een goed rendement. 

37.11. Garantierechten algemeen 

Teneinde uw volledige garantierechten te kunnen benutten, zijn onderhoudsinspecties en onderhouds-
werkzaamheden absoluut noodzakelijk. Voor sommige werkzaamheden is het noodzakelijk dat u hiervoor voor 
eigen rekening vakmensen inschakelt. Het is dringend aan te bevelen om een korte verslaglegging van de 
inspectie te verzoeken. Ook is het mogelijk dat er, vanwege geldende ARBO voorschriften, extra kosten bij u in 
rekening worden gebracht. Bijvoorbeeld voor het glazenwassen, één en ander afhankelijk van het ontwerp en 
locatie. 

37.12. Restzettingen van de grond en wateroverlast 

De bouwkavel, waarop de woning wordt gebouwd, is gezien de samenstelling ter plaatse, gevoelig voor 
bovengemiddelde en - in ieder geval de eerste jaren - voortdurende zetting. Zetting is een proces waar grond onder 
invloed van een belasting wordt samengedrukt. Hierbij wordt water en lucht uit de poriën geperst. De 
zettingssnelheid hangt af van de textuur en structuur van de grond en het watergehalte, de omvang van de belasting 
en de eerdere belastingen.  
Een zetting van meer dan tientallen centimeters binnen enkele jaren hoeft niet uitzonderlijk te zijn. Zettingen 
verlopen doorgaans niet lineair, het kan daarom voorkomen dat de eerste jaren in verhouding een grotere zetting 
optreedt. 
 
Het openbare gebied (straten, groenvoorzieningen etc.) inclusief een gedeelte van de voortuin van de bouwkavel is in 
de bouwrijpmaak-fase (door derden) voorbelast, zodat bij de start van de bouw de grond zoveel mogelijk 'gezet' is. 
Ondanks deze voorzorgen kan de ondernemer niet voorkomen dat er een (blijvende) zetting van de tuin(en) optreedt.  
 
Regelmatig worden bewoners van nieuwbouwwoningen geconfronteerd met wateroverlast in de tuin en soms nog 
vervelender, water in de berging. Wateroverlast ontstaat in het algemeen vaak in gebieden met slecht 
waterdoorlatende grond en bij tuinen welke grotendeels zijn voorzien van bestrating. Wateroverlast is helaas niet 
altijd te voorkomen. 
Om wateroverlast bij uw woning of uw buren in ieder geval zoveel mogelijk tegen te gaan of zoveel mogelijk te 
beperken, zult u zelf afdoende maatregelen moeten nemen. 
 
Wij wijzen u erop dat zettingen van de grond zich eerder aftekenen bij verharde oppervlaktes. De kans is groot dat 
door zettingen dit kan leiden tot gevolgschade aan uw bestrating en/of kan leiden tot wateroverlast door plasvorming.  
Als u verhardingen rondom de woning aanbrengt, wijzen wij u erop dat deze verhardingen, inclusief het benodigde 
zandpakket, door hun gewicht, evenals het aantrillen van de grond, extra zettingen kunnen veroorzaken.  
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Ook zijn de mogelijk noodzakelijke ophogingen die u als koper in de komende jaren dient uit te voeren minder 
gemakkelijk en mogelijk kostbaarder bij verharde oppervlaktes. Bijgebouwen die niet op een paalfundering geplaatst 
worden kunnen daarbij uit het lood gaan staan als gevolg van niet gelijkmatige zakkingen. Ook aanpassingen en/of 
ophoging(en) van de kavel kunnen leiden tot beschadiging (waaronder het vervormen en/of wijken) van eventuele 
aanwezige beschoeiing en het talud die grenzen aan openbaar water. 
 
U dient zelf maatregelen te nemen als zetting optreedt om de tuin op hoogte te houden en te voorkomen dat er 
rondom de woning kuilen ontstaan door eventueel wegspoelen van de grond. Koper dient de aansluiting van de grond 
met de woningentree en de terrasdeuren op hoogte te houden evenals de rest van de tuin. 
 
Bij de aanleg en onderhoud van uw tuin adviseren wij u om:  
 niet direct na oplevering uw tuin of het niet-bebouwde deel te voorzien van verhardingen die door hun gewicht 

extra zettingen kunnen veroorzaken; 
 voor voldoende afschot te zorgen in verhardingen en/of bestrating vanaf de woning en/of berging naar de 

openbare perceelsgrens of achterpad (d.w.z. van de gevel af de tuin in); 
 verhardingen van de woning los te houden en dienen minimaal 50 mm lager dan de onderdorpels aangelegd te 

worden, m.u.v. de woningentreedeur; 
 rondom de woning en eventuele overige bijgebouwen/aanbouwen een strook grind aan te brengen en van tijd 

tot tijd aan te vullen; 
 de aansluitingen van uw buitenriolering en overige nutsleidingen te controleren voordat ophoogwerkzaamheden 

worden uitgevoerd; 
 - voor aanvullingen en ophogingen kunt het beste grond met een laag soortelijk gewicht toepassen. (hiermee 

wordt de druk op de ondergrond beperkt en worden zettingen niet versneld);  
 - de tuin diep door te spitten zodat harde lagen worden doorbroken; 
 - (on)mogelijkheden met belasting van de grond door (zwaar) transport; 
 - eventueel aanwezige drainages, molgoten e.d. te onderhouden; 
 -  bij het ontwerp en inrichting van uw tuin advies in te winnen bij een deskundige.  

 
KBK bouw is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de wijze waarop u (in eigen beheer) uw tuin aanlegt c.q. 
uw tuin laat aanleggen. 
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Bijlage 1  Kleurenschema 
De onderstaande kleuren zijn goedgekeurd door de Welstandcommissie van de gemeente. Kleine kleurafwijkingen zijn 
voorbehouden. De onderstaande omschreven onderdelen komen voor in het totale plan. Aangezien het plan bestaat 
uit verschillende woningtypen kan het voorkomen dat bepaalde onderdelen voor bepaalde woningtypen niet van 
toepassing zijn, zie hiervoor de verkooptekeningen. 
 
Onderstaande afbeeldingen geven een weergave van de toegepaste materialen, waaronder de metselstenen en de 
dakpan. Aan de afbeeldingen kunnen geen rechten ontleend worden, deze dienen enkel ter illustratie en indicatie.  

  
* Bovenstaande afbeelding geeft het donkere metselwerk weer, in de kleur cosmos met daarbij de antracieten voeg. 

 
* Bovenstaande afbeelding geeft het lichtere metselwerk weer, in de kleur bronsgroen en de witte voeg. 

 

 
* Bovenstaande afbeelding geeft de gekozen dakpan weer, in de kleur antraciet. 
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Kleur- en materiaalstaat exterieur  
  
Algemeen: 

Onderdeel Materiaal Kleur Bijzonderheden 

Gevel (metselwerk donker) Baksteen Cosmos BWC 3 

Voeg donker Beamix voegmortel Antraciet 2774 

Gevel (metselwerk licht) Baksteen Bronsgroen BWC 37 

Voeg licht Beamix voegmortel Wit 3000 

Kozijnen Hout Geelgrijs RAL 7034 

Schuifpui Aluminium Geelgrijs RAL 7034 

Waterslag Aluminium Geelgrijs RAL 7034  

Latei / geveldrager in cosmos Staal Grijsbruin RAL 8019 

Latei / geveldrager in 
bronsgroen 

Staal Grijsbeige RAL 1019 

Gevelstroken Vezelcement, tand en groef Vintage beige Cedral wood C57 

Dakpan Keramische dakpan Antraciet Nieuwe Hollander-V Engobe 

Goten Zinken mastgoot 
 

Naturel  

Hemelwaterafvoer PVC Naturel  

Schoorstenen  Kunststof combi schoorsteen Antraciet.  

Voordeuren Geïsoleerde deur Geelrijs  RAL 7034  

Type F 

Onderdeel Materiaal Kleur Bijzonderheden 

Plafond dakoverstek Multiplex Geelgrijs RAL 7034 

Dakoverstek zijwangen Vezelcement stroken, tand en 
groef 

Vintage beige Cedral wood C57 

Luifels Prefab beton Wit Wit gepigmenteerd 

Kanteldeur Staal Geelgrijs RAL 7034 

Dak garage Bitumineus  Dakbeshot op houten 
balklaag 

Daktrim garage Aluminium Grijsbruin RAL 8019 

Erker betimmering (bwnr. 12) Western red cedar Geelgrijs RAL 7034 

Erker boeidelen (bwnr. 12) Western red cedar Geelgrijs RAL 7034 

Erker daktrim (bwnr. 12) Aluminium Geelgrijs RAL 7034 

 
Type V 

Onderdeel Materiaal Kleur Bijzonderheden 

Dakbedekking Riet Naturel Brandwerend geïmpregneerd 

Luifels Prefab beton Wit Wit gepigmenteerd 

Dak garage Bitumineus  Betonnen breedplaatvloeren 

Daktrim garage Aluminium Grijsbruin RAL 8019 

 
Kleur- en materiaalstaat Interieur 
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Type F 

Ruimte Vloer Wand Plafond Kozijnen Deuren Bijzonderheden 

Entree Dekvloer Behangklaar Spuitwerk Verdi RZ flex    Stompe 
deur 

- 

WC Rako 300x300 Rako 250x330 
tot 1500+ 

Spuitwerk Verdi RZ flex    Stompe 
deur 

Spuitwerk boven 
tegelwerk 

Woonkamer Dekvloer Behangklaar Spuitwerk Verdi RZ flex    Stompe 
deur 

Glasopening in 
deur 

Keuken Dekvloer Behangklaar Spuitwerk - - Geen keuken 

Badkamer Rako 300x300 Rako 250x330 Spuitwerk Verdi RZ flex    Stompe 
deur 

Zandcement 
vloer 

Slaapkamer(s) Dekvloer Behangklaar Spuitwerk Verdi RZ flex    Stompe 
deur 

- 

Techniekruimte Dekvloer Behangklaar Witte zichtzijde 
dakplaat 

Berdo RZ    Stompe 
deur 

- 

Zolder Dekvloer Behangklaar Witte zichtzijde 
dakplaat 

- -  - 

 
Type V 

Ruimte Vloer Wand Plafond Kozijnen Deuren Bijzonderheden 

Entree Dekvloer Behangklaar Spuitwerk Verdi RZ flex    Stompe 
deur 

- 

WC Rako 300x300 Rako 250x330 
tot 1500+ 

Spuitwerk Verdi RZ flex    Stompe 
deur 

Spuitwerk boven 
tegelwerk 

Woonkamer Dekvloer Behangklaar Spuitwerk Verdi RZ flex    Stompe 
deur 

Glasopening in 
deur 

Keuken Dekvloer Behangklaar Spuitwerk - - Geen keuken 

Badkamer Rako 300x300 Rako 250x330 Spuitwerk Verdi RZ flex    Stompe 
deur 

Zandcement 
vloer 

Slaapkamer(s) Dekvloer Behangklaar Spuitwerk Verdi RZ flex    Stompe 
deur 

- 

Techniekruimte Dekvloer Behangklaar Witte zichtzijde 
dakplaat 

Berdo RZ    Stompe 
deur 

- 

Zolder Dekvloer Behangklaar Witte zichtzijde 
dakplaat 

- -  - 

 
Opmerkingen bij het Kleurenschema en Interieur kleurenschema: 
 Alle beschrijvingen van kleur en kleurnamen geven een richting/nuance van kleur aan. Een kleurbeschrijving is 

een perceptie en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
 Onder "wit" te verstaan: een wittint; de kleur wit van de diverse materialen kan verschillen per fabricaat, tenzij 

een RAL-kleur genoemd wordt. 
 Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid van een onderdeel volgens een monster zal zijn, geldt dat 

monster ter illustratie van de doorsnee hoedanigheid waaraan geen rechten kunnen worden ontleend met 
betrekking tot kleur, structuur, vorm en afmeting. 

 De kleur en type van het elektrotechnisch schakelmateriaal wordt nader bepaald en is afhankelijk van de 
installateur. 

 De binnenzijde van de gevelkozijnen, -ramen en deuren worden in dezelfde kleur afgewerkt als de buitenzijde. 
 De kleuren zijn bepaald door de architect.   
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Bijlage 2  Keukenprotocol installatieaanpassingen t.b.v. toekomstige keukeninrichting 
KBK bouw biedt u de mogelijkheid om eventuele installatieaanpassingen ten behoeve van een mogelijke toekomstige 
keukeninrichting tijdens de bouw mee te laten nemen. Indien u installatieaanpassingen wenst door te voeren, dient u 
dit aan te vragen bij de afdeling kopersbegeleiding. Uw opgave voor de installatieaanpassingen dient u aan te vragen 
middels het indienen van een ‘leidingschema’. Hier vindt u een voorbeeld van zo’n leidingschema. Dit betreft een 
‘leidingschema’ met daarin de technische gegevens en alle posities van de nodige aansluitingen voor uw toekomstige 
keuken.  
 
Welke informatie dient er in het ‘leidingschema’ te zijn opgenomen: 
 Genummerd overzicht van alle nodige installatie-aansluitingen met technische gegevens, zoals vermogen van 

apparatuur. Zo kan beoordeelt worden of er een aparte groep nodig is en hoe zwaar bijvoorbeeld de elektrische 
kookgroep dient te zijn (indien aanwezig). 

 Plattegrond met bovenaanzicht van de keuken inclusief maatvoering. Hierop dient duidelijk te zijn aangegeven 
tegen welke wand de keuken grenst (bijvoorbeeld: tegen voorgevel of tegen de entreehal). 

 Wandaanzichten met maatvoering van de genummerde installatie-aansluitingen (afstand en hoogte). 
 
Extra opmerkingen: 
 Het verplaatsen van de afzuigpunten van de mechanische- of balansventilatie in het betonnen plafond is niet 

mogelijk. 
 Gelieve ook de eventuele wandcontactdozen welke gewenst zijn boven het aanrecht t.b.v. huishoudelijk gebruik, 

opnemen in het leidingschema.  
 Daarnaast te allen tijde voor de elektra-aansluitpunten het gewenste vermogen opnemen. 

 
Uw opgave dient ruim vóór de hiervoor geldende sluitingsdatum zoals aangegeven in ons kopersportaal te worden 
ingediend bij de afdeling kopersbegeleiding van KBK bouw.  
 
Let op! 
Verzoeken voor installatieaanpassingen welke afwijken van dit protocol en/of niet conform de gemaatvoerde 
voorbeeldtekening opgesteld is of welke na de sluitingsdatum binnengekomen zijn, zullen niet in behandeling worden 
genomen en zodoende ook niet worden gehonoreerd. 
 
Installatieaanpassingen en standaard installatie 
In de woning worden een aantal standaard installaties aangebracht, welke zijn omschreven in de technische 
omschrijving en zijn getekend in uw verkooptekening. Zie voor de indicatieve posities en aantallen de 
verkooptekening (plattegrond). In uw offerteaanvraag dienen de gewijzigde en de aanvullende aansluitpunten 
nauwkeurig omschreven te worden tezamen met een gemaatvoerde tekening (conform de voorbeeld leidingschema). 
LET OP: de standaard aansluitpunten welke ongewijzigd blijven dient u wel op het leidingschema aan te geven.  
 
Opgave installatieaanpassingen – stappenplan 

1. Een “leidingschema” opstellen of laten opstellen door uw eigen (professionele) keukenleverancier/-
showroom.  
Belangrijk: Wij adviseren u om de benodigde installatieaansluitingen c.q. offerteaanvraag inclusief de 
gemaatvoerde tekening te laten opstellen door een professionele keukenleverancier of installateur, aangezien 
uzelf verantwoordelijk bent voor de juistheid van de offerteaanvraag. 

2. De offerteaanvraag installatieaanpassingen versturen naar afdeling kopersbegeleiding van KBK bouw ter 
goedkeuring en verwerking (leidingschema indienen).  

3. KBK bouw en de haar betrokken installateurs zullen de ontvangen gegevens controleren ten aanzien van het 
protocol, de geldende eisen en regelgeving. Bij goedkeuring ontvangt u voor de installatieaanpassingen een 
meerwerkopgave. Daarnaast ontvangt u bij (eventuele) afwijzing hiervan een bericht van KBK bouw. 

4. Indien u akkoord gaat met de meerwerkopgave, dan dient u deze voor akkoord getekend retour te sturen 
voor het verstrijken van de sluitingsdatum. Daarnaast dient u tevens uw installatieaanpassingen, door middel 



 
 

Technische omschrijving tweekappers en vrijstaande woningen project: 94 woningen ‘De Stolptuin’ te Hoorn 57/61 
Volendam, 14 maart 2024   KBK bouw B.V. 

van de installatietekeningen, geparafeerd voor akkoord mee te sturen. Na ontvangst  van uw akkoord zullen 
de installatieaanpassingen meegenomen worden. 
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Bijlage 3  Privacy statement Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 
KBK bouw BV, gevestigd aan Morseweg 1, 1131PE Volendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Contactgegevens: www.kbkbouwgroep.nl   
telefoon: 0299-367322 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
KBK bouw BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan 
ons verstrekt. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
 Voor- en achternaam; 
 Geslacht; 
 Geboortedatum; 
 Geboorteplaats; 
 Adresgegevens; 
 Telefoonnummer; 
 E-mailadres; 
 Kopie legitimatiebewijs (maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan 

het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)) zwart; 
 Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in 

correspondentie en telefonisch; 
 Gegevens over uw activiteiten op onze website. 

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
KBK bouw BV verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
KBK bouw BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op ons kopersportaal; 
 verzenden van offerten en kopersopdrachten voor meer-en minderwerkalternatieven;  
 verzenden van onze nieuwsbrief;  
 u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 
 u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 
 om goederen en diensten bij u af te leveren; 
 het afhandelen van uw betaling(en); 
 u via de e-mail te mogen benaderen voor social media om u op de hoogte te houden van de bouwvorderingen; 
 KBK bouw BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van 

producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;  
 KBK bouw BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij 

nodig hebben voor onze belastingaangifte.  
 

Geautomatiseerde besluitvorming 
KBK bouw BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) 
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 
computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KBK bouw BV) 
tussen zit.  
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Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
KBK bouw BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw 
gegevens worden verzameld.  
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens (zoals; naam, 
adres, woonplaats en telefoonnummer(s)):  
 bewaartermijn 6,5 jaar na oplevering van uw woning.  

De reden is dat wij na de oplevering van uw woning u moeten kunnen bereiken, om bij eventuele aanspraken, onze 
verplichtingen in de onderhouds- en garantietermijnen te kunnen nakomen. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
KBK bouw BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de 
overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken 
in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van uw gegevens. KBK bouw BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt 
KBK bouw BV uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. 
 
Het gaat hierbij om de nader te bepalen (project)leveranciers van: 
 keuken;  
 sanitair;  
 tegels; 
 loodgieterswerk; 
 verwarming;  
 elektra; 
 binnendeuren en kozijnen; 
 trappen; 
 nutsbedrijven. 

 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
KBK bouw BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om 
uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van 
uw persoonsgegevens door KBK bouw BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij 
ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of 
een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot 
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 
info@kbkbouwgroep.nl . 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs 
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw MRZ (machine readable zone, de strook met nummers 
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
 
KBK bouw BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  
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Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
KBK bouw BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft 
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze 
klantenservice of via info@kbkbouwgroep.nl . 
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Waar kunt u terecht met vragen en opmerkingen? 
 
 

Met vragen en opmerkingen over: Kunt u terecht bij: 

Koopovereenkomst De makelaar 
 

Aannemingsovereenkomst De makelaar 
 

Keuzelijst meer- en minderwerk Vóór het ondertekenen bij: 
De makelaar  
 
Na het ondertekenen bij: 
KBK bouw B.V. 
afdeling kopersbegeleiding 
Morseweg 1 
1131 PE Volendam 
 

Facturen en adreswijzigingen De afdeling administratie van  
KBK bouw B.V. 
 

Overige vragen en opmerkingen KBK bouw B.V. 
afdeling kopersbegeleiding 
Morseweg 1 
1131 PE Volendam 
destolptuin@kbkbouwgroep.nl  
 

 
 


