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KOPERSKEUZELIJST VERKORT 14 maart 2024 

94 woningen Hoorn Bangert Oosterpolder fase 5A-Zuid 

Bouwnummer : …………………………………………………..
Naam koper 1 : …………………………………………………..
Naam koper 2 : …………………………………………………..
Adres : …………………………………………………..
Postcode & Plaats : …………………………………………………..

Mobiel nummer koper 1 : …………………………………………………..
Mobiel nummer koper 2 : …………………………………………………..
E-mail adres koper 1 : …………………………………………………..
E-mail adres koper 2 : …………………………………………………..

TE ONDERTEKENEN BIJ HET ONDERTEKENEN VAN DE 
AANNEEMOVEREENKOMST BIJ DE MAKELAAR

S.v.p. aankruisen welke wijzigingen u wilt laten uitvoeren:

O Wij maken GEEN gebruik van één van onderstaande opties

Woningtype: Type V - Kroon | Vrijstaand
Bouwnummer(s): 01, 02, 13, 14, 47, 82 

O 03.11.314 Uitbouw 1,2m1 - hoofdbeuk 26.150,00

O 03.11.315 Uitbouw 1,2m1 - zijbeuk 19.440,00

O 03.11.316 Uitbouw 1,2m1 - hele achtergevel 31.790,00

O 03.11.324 Uitbouw 2,4m1-hoofdbeuk (niet mogelijk voor bnr 82) 34.540,00

O 03.11.325 Uitbouw 2,4m1-zijbeuk (niet mogelijk voor bnr 82) 29.970,00

O 03.11.326 Uitbouw 2,4m1-hele achtergevel (niet mogelijk voor bnr 82) 33.030,00

O 03.11.821 Berging bij woonkamer/keuken-(alleen icm sep. buitenberging) 25.130,00

O 03.11.822 Seperate buitenberging (5m2) 17.280,00

O 03.20.25 Erker (enkel mogelijk voor bnr 82) 35.770,00

O 03.32.10 Sparing Ø 110 mm door funderingsbalk 240,00

O 03.40.25 Dakkapel 2 vlaks - rietenkap - positie A 18.870,00

O 03.40.26 Dakkapel 2 vlaks - rietenkap - positie B 18.870,00

O 03.40.27 Dakkapel 2 vlaks - rietenkap - positie C 18.870,00

O 03.40.28 Dakkapel 2 vlaks - rietenkap - positie D 18.870,00

O 04.10.00 Houten pui met openslaande deuren (L) + zijlichten 850,00

O 04.10.01 Houten pui met openslaande deuren (R) + zijlichten 850,00

O 05.01.10 Trapkast 1.480,00



Pagina 2 van 2

O 05.20.12 Indeling1 beg grond-icm 2,4m uitbouw achtergevel, bnr82 niet 25.640,00

O 05.20.13 Indeling 1e verdieping - Extra slaapkamer 3.430,00

O 05.24.11 Slaapkamer voorzijde  v.v. inloopkast 1.680,00

O 05.30.17 Zolderindeling 1 - Extra badkamer en apart toilet 19.730,00

NB: opties dakkapel en dakramen zijn afhankelijk van de BENG-berekeningen en onder voorbehoud 
van het passend krijgen op het dakvlak in combinatie met de noodzakelijke installatievoorzieningen. 

Meerwerkopties in relatie tot bouwtijd
De door u gekozen meerwerkopties hebben gevolgen op de bouwtijd. Hierbij geldt dat voor elke € 1.250,- 
(incl. BTW) van het opgedragen meerwerk, één werkbare werkdag bij de bouwtijd van uw woning zal worden 
opgeteld.

NB: door het ondertekenen van deze verkorte koperskeuzelijst verklaart de koper kennis te hebben 
genomen van de volledige optie-omschrijving zoals aangegeven in de volledige koperskeuzelijst d.d. 
14 maart 2024 en verstrekt daarmee opdracht aan KBK Bouwgroep om de betreffende optie(s) te laten 
uitvoeren.

Deze opties worden afgerekend via het meer- en minderwerk, dus worden niet opgenomen in de 
aanneemsom!

Handtekening voor akkoord: Datum ondertekening:

……………………………… ………………………


